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CAPO |
NORME GENERALI ED AMMINISTRATIVE

1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto 'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico di un edificio adibito ad uso scolastico
sito nel Comune di Mondaino (RN), ospitante attualmente il Centro Scolastico di via Fonte Leali.

Il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie al consolidamento del fabbricato esistente a due
piani in struttura prefabbricata per ottenerne un miglioramento sismico, e delle finiture necessarie per poter
nuovamente utilizzare I'edificio.

2. PROGRAMMA ESECUTIVO
La Ditta aggiudicataria dovra presentare, prima dell'inizio dei lavori, un cronoprogramma esecutivo
(diagramma di Gantt e/o Pert), nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, del’avanzamento dei lavori alle date
contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento come stabilito dal comma 10 dell’art. 45 del
DPR 554/99.

3. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’'importo dei lavori a corpo compresi nell’appalto ammonta a Euro 159.120,11 composto da da € 155.142,11
per lavori (soggetti a ribasso) ed € 3.978,00 per gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) mentre
'importo complessivo di progetto ammonta a Euro 200.000,00 come risulta dal seguente prospetto:

| QUADRO ECONOMICO |

Lavori Importo
OPERE
a) - Totale dei lavori a base d'appalto
(soggette a ribasso) € 155.142,11
b) - Oneri per la sicurezza
(494 e successive modifiche e integrazioni), non soggetti a ribasso € 3.978,00
totale OPERE € 159.120,11
SOMME A DISPOSIZIONE
cl) Iva sui lavori € 15.912,01
c2) Quota R.U.P. € 1.350,00
c3) Spese tecniche € 14.700,00
c4) IVA e Cl su spese tecniche € 3.798,48
¢5) Imprevisti e lavori in economia € 4.654,00
c6) IVA su imprevisti e lavori in economia € 465,40
totale SOMME A DISPOSIZIONE € 40.879,89
TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00

4. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e
degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.
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L'importo contrattuale di cui all’articolo 2, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto
dall’aggiudicatario all’importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in
elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui ancora all'articolo 2
costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali.

5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI, INCIDENZA
MANODOPERA

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con
D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34 e in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati
nella categoria OG1 come prevalente per un importo di € 159.120,11

La classifica delle opere, dato I'importo a base d’appalto, & la Il dell’articolo 3 del citato D.P.R. e le categorie
dei lavori previsti sono di seguito elencate:

Categoria ex allegato Incidenza %
n. Lavori di A euro manodopera
d.P.R. n. 34 del 2000

Scavi e reinterri, opre in c.a. e
carpenterie, murature di elevazione,
tinteggiature, intonaci, coperture e

1 - ! .7 | prevalente | OG1 € 159.120,11
lattonerie, opere fognarie e sottoservizi, 20%
impianto ascensore, sistemazioni
esterne, assistenze murarie

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (a base di appalto) € 159.120,11 20%

Le opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

6. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 45, commi

6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto
e all'articolo 35 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «A, allegata allo stesso capitolato speciale
quale parte integrante e sostanziale.

7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro e stato progettato e comunqgue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
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esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto,
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati ed oltre al
capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n° 145:
- il Capitolato Speciale,
- tutti gli elaborati grafici di progetto,
- I'elenco prezzi unitari,
- il piano di sicurezza e coordinamento,
- il cronoprogramma.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- i computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei Contratti;

- le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono 'immediata esecuzione
dei lavori.

10. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei
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contratti.

Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei
contratti.

11. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE; DIRETTORE DI CANTIERE

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta
dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

12. NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 10 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n° 2248
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del 1865, dagli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e
dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario &€ escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella
del verbale di consegna; il DURC é altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo,
in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

14. TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

15. SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Si applicano I'articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione
dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture,
se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione
dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
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pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e
devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento
non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione
appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento
o sul quale si sia formata 'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

16. PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari Euro 300,00
(trecento/00).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 15, comma 4;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili 0 danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita, qualora
'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualorai ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

17. INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
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di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della Legge n°248 del 04 agosto 2006.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di
sospensioni dei lavori di cui all’articolo 15.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15,
di sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 16, né per
I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 19.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per [l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 120 (centoventi) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’'articolo 16, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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19. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n° 79, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n° 140, non & dovuta alcuna anticipazione.

20. PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, 28 e 29 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 3, un importo
non inferiore a € 85.000,00 (Euro ottantacinquemila/00).

Il conteggio del 'ammontare dei lavori eseguiti verra operato utilizzando la tabella delle categorie di
lavorazione riportata in calce al presente capitolato, valutando le partite svolte in percentuale sul totale
previsto.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore previa presentazione di regolare
fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento é operata la trattenuta
di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione
04 agosto 2006, n. 248 I'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata all’acquisizione del DURC
e all'esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 44, commi 4, 5 e 6, e 45, commi 2 e 3, del
presente Capitolato.

21. PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale e
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua

pagina 12



Capitolato Speciale d’Appalto

relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 3, nulla ostando, & pagata entro 90
giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del
Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve
avere validita ed efficacia fino a due anni dopo 'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione
04 agosto 2006, n. 248 il pagamento a saldo & subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali
subappaltatori ai sensi degli articoli 44, commi 4, 5 e 6, e 45, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

22. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE D’ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per 'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 comma 1, del Codice dei contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto
0 a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
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raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando
di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1,
del Codice dei contratti.

23. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa
imputabile al’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovulti gli interessi di mora.

24. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, &€ esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma
1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni
in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dellintervento, in misura non
inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente
per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori
gualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione,
a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
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programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

25. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n° 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

26. LAVORI A MISURA

Qualora in corso d’'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali
variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la
loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono
indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
I'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 37, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma
1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative
quantita.

27. LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
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indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella “A”, allegata al presente capitolato
speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, evidenziati in calce alla suddetta tabella “A”, integrante |l
capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella “A”, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

28. LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 153 del
regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati
separatamente con gli stessi criteri.

29. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

30. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, &
richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare,
da prestare al momento della partecipazione alla gara.

La cauzione potra essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa in conformita alla
scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75,
commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verra restituita non appena sara avvenuta I'aggiudicazione.

31. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore al’importo a base d’asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento e di due punti percentuali
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per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla
scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo
113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a
sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione pud avvalersi della garanzia
fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dellAmministrazione senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria
ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in
corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal’ Amministrazione; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

32. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria
di cui all'articolo 31 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEl ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema di cui all’articolo 2 comma 1, lettera q) oppure letterar), del D.P.R.
n. 34 del 2000. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte
le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato
dalla certificazione rilasciata dall’'organismo accreditato qualora:

a) I'impresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica
non superiore alla Il;

b) 'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma
1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa abbia gia presentato
istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

¢) 'impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al
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comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e
aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa
ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del
d.P.R. n. 34 del 2000.

33. ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale
I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia
della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata
da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
“Contractors All Risks” (C.A.R.), ed essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n°123/2004 con la
suddivisione delle somme da assicurare secondo le seguenti partite:

Partita 1 : importo delle opere da realizzare € 200.000,00
Partita 2 : importo delle opere preesistenti € 200.000,00

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro € 1.000.000,00. Qualora il contratto di
assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante

La polizza da presentare dovra anche:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione
per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o
in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti
da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
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causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti,
e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

34. VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45,
comma 8, articoli 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee
di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella “A” allegata al capitolato speciale, e che non comportino
un aumento dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

35. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato
I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

36. PREZZ| APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
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Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4,
non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

37. NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

38. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n°
626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

39. PIANO DI SICUREZZA

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2,
lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
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corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

40. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza redatto
ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626 e contiene inoltre le notizie
di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli articoli 118 e 131 del Codice dei contratti 'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 43, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente
Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 40, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto
legislativo n° 494 del 1996 e s.m..

41. OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n°
626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e
all'allegato 1V del decreto legislativo n° 494 del 1996 e s.m..

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione, al D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o
di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano generale di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

42. SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, 'osservanza dell’articolo
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118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dellimporto dei lavori della stessa categoria
prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono
essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al presente articolo;

c) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti & vietato il subappalto o il subaffidamento in
cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo all’articolo 72, comma 4, del
regolamento generale, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in
appalto;

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
“qualificazione obbligatoria” nell’allegato A al D.P.R. n° 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente
subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che 'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all'articolo 38 del Codice dei contratti

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n°
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di
subappalto sia superiore al 25% dell'importo totale dei lavori di appalto, I'appaltatore deve produrre alla
Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia
di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n° 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n° 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n° 252 del 1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante
in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto.
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L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori
e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori
in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in
coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 40 e 41 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche
consortili, guando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a €
100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera
di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante,
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

43. RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n° 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646 come modificata dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di
conversione 04 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
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e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima
del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di
quest’ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilitd solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

44. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

| pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante
puod imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per 'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a
che l'appaltatore non provveda.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del
D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti
in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore
principale.

45. ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente
'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta
misura.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice
dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione
appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione
appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce
rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
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certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto
aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

46. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi dell’articolo 46 e 'appaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € attribuita alla Magistratura ordinaria, con
I'esclusione della competenza arbitrale.

47. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 5 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate
non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
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adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di
conversione 04 agosto 2006, n. 248, 'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere
un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione
dellimpresa del quale & dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), 'appaltatore fornisce
un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.

Qualora 'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve
annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di
propria iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

48. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;
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i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n° 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante
per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano |l
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’'accertamento dello stato di consistenza ai
sensi dei commi 3 e 4, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto.

49. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta del’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro

10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
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In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

50. TERMINE PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

51. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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CAPO I
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

52. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b)i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

c¢) 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

e) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
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i)le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza,;

I) 'esecuzione di un’'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina
da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

0) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;

p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

g) 'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

r) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

s) tutte le opere stradali, infrastrutturali ed idrauliche necessarie per la realizzazione degli accessi provvisori
alle proprieta private e gli oneri per il loro mantenimento in corso d’opera ed eventuale disfacimento al termine
dei lavori;

t) gli oneri derivanti dalloccupazione temporanea di aree diverse da quelle in disponibilita o proprieta della
Stazione Appaltante e/o destinate all’allestimento del cantiere e comunque da quelle consegnate dalla D.L..

u) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

v) far eseguire a sue spese, presso gli istituti incaricati, tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto ai precedenti articoli, circa I'accettazione dei materiali stessi;

z) la fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi
alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;

53. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
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a) il libro giornale a pagine preventivamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,

le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate
con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, & periodicamente verificato e
vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve
prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

¢) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati
sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta
della direzione lavori, 'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

54. PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in apposita discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

55. CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori
e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

56. CARTELLO DI CANTIERE
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L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito i cartelli indicatori del cantiere, nel numero e posizione indicati
dal direttore dei lavori, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n° 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.

57. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a)le spese contrattuali;

b)le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c)le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’'esecuzione dei lavori;

d)le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.

58. OSSERVANZA DELLE LEGGI VIGENTI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto e comungque non espressamente specificato dal presente Capitolato speciale e dal
contratto si fara altresi applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui
integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente
Capitolato:

— delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.- Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n.163;

— di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
— delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

— Regolamento per la direzione, contabilita e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con D.P.R. n. 554/1999
per le parti applicabili e non abrogate dal D. Lgs. 163/2006;

— Capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145;

— Nuovo Codice della strada (D.Lgs. n°235 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di attuazione (DPR n°495
del 16/12/1992)

— Caodice civile — libro 1V, titolo Ill, capo VII “dell’'appalto”, artt. 1655-1677;

— leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere
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eseguite le opere oggetto dell’appalto;

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
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CAPO Il
NORME TECNICHE

PARTE | — OPERE EDILI

59. MATERIALI IN GENERE E LORO ACCETTAZIONE

| Materiali in genere e i componenti occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita
che Tlappaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano
riconosciuti della migliore qualita e rispondano a tutte le prescrizioni contenute in questo Capitolato Speciale;
comunque possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione del direttore dei lavori.

L’accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera; il direttore dei lavori
puo rifiutare in qualunque tempo i materiali o componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto;
in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove
I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto I’Amministrazione pud provvedervi direttamente a
spese dell’appaltatore.

L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle stabilite dai documenti contrattuali non ha diritto ad un aumento dei prezzi e
la contabilizzazione € redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso in cui, in accordo con il direttore dei lavori, I'appaltatore abbia impiegato materiali o componenti aventi
qualita o dimensioni inferiori a quelle stabilite nel Capitolato Speciale, verra applicata un’adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempreche I'opera sia accettabile senza pregiudizio.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla direzione lavori.

60. CALCESTRUZZI SEMPLICI ED ARMATI

1. NORMATIVA

1.1 Normativa di riferimento

UNI 7102 Additivi fluidificanti - Idoneita e relativi metodi di controllo

UNI 7103 Additivi aeranti - Idoneita e relativi metodi di controllo

UNI 7104 Additivi ritardanti - Idoneita e relativi metodi di controllo

UNI 7105 Additivi acceleranti - Idoneita e relativi metodi di controllo

UNI 7106 Additivi fluidificanti-aeranti Idoneita e relativi metodi di controllo

UNI 7107 Additivi fluidificanti-ritardanti  Idoneita e relativi metodi di controllo
UNI 7108 Additivi fluidificanti-acceleranti - Idoneita e relativi metodi di controllo

UNI 8145 Additivi superfluidificanti - Idoneita e relativi metodi di controllo
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UNI 8146 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi - Idoneita e relativi metodi di controllo
UNI 8520 Aggregati per confezione di calcestruzzi

UNI 8656 Prodotti filmogeni per la protezione dei calcestruzzo durante la maturazione. Classificazione e
requisiti

UNI 886611 Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Definizione e classificazione

UNI 8927 Reti e tralicci elettrosaldati di acciaio per cemento armato strutturale

UNI 9416 Calcestruzzo fresco - Criteri generali di campionamento

UNI 9417 Calcestruzzo fresco - Classificazione della consistenza

UNI 9418 Calcestruzzo fresco - Determinazione della consistenza Prova di abbassamento al cono (slump test)
UNI 9858 Calcestruzzo - Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformita

UNI ENV 197/1 Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformita - Cementi comuni

1.2. Legislazione

Legge 5/11/1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio con relative circolari
del cemento armato, normale precompresso ed a struttura metallica.

14/2/1974, 31/7/1979 e 23/10/1979.
Norme tecniche ministeriali Sotto questa dizione si intende richiamare:

Decreto Ministeriale emanante le norme tecniche per I'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ,emesse in attuazione dell'Art. 21 della Legge
5/11/1971 n. 1086

Circolari Ministeriali emananti istruzioni per l'applicazione dei D.M. di cui sopra.
Legge 26/5/1965 n. 595 e Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.
successivi aggiornamenti

tra cui il D.M. 13/9/1993.

1.3 Simboli ed abbreviazioni
Rck Resistenza caratteristica cubica a 28 giorni

Rapporto a/c  Rapporto acqua/cemento

2. MATERIALI

2.1 Generalita

Tutti i materiali e i prodotti debbono rispondere ai requisiti indicati nelle “Norme tecniche ministeriali” e da
guanto di seguito specificato.
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2.2 Cementi

| cementi devono essere conformi alla legge 26 maggio 1965 n. 595 e successivi aggiornamenti tra cui il D.M.
13 settembre 1993, e alla norma UNI ENV 197/1.

Il cemento deve essere dei tipo e della classe di resistenza specificati nel progetto valido per costruzione o in
altri documenti contrattuali.

Il cemento usato nei lavori deve corrispondere al cemento usato durante la selezione della miscela dei
calcestruzzo.

2.3 Additivi

Gli additivi devono ottemperare alle prescrizioni delle norme UNI da 7101 a 7108, 8145 e 8146, come indicato
nella tabella seguente:

definizioni UNI 7101

additivi fluidificanti UNI 7102

additivi aeranti UNI 7103

additivi ritardanti UNI 7104

additivi acceleranti UNI 7105

additivi fluidificanti-aeranti UNI 7106
additivi fluidificanti-ritardanti UNI 7107
additivi fluidificanti-acceleranti UNI 7108
additivi superfluidificanti UNI 8145
agenti espansivi non metallici UNI 8146
Tali additivi per essere utilizzati nei calcestruzzi devono essere preventivamente approvati dal committente.

Gli additivi usati nello studio preliminare di qualificazione delle miscele di calcestruzzo devono essere poi
utilizzati nei lavori.

2.4 Acqua d'impasto

L'acqua d'impasto deve ottemperare alle prescrizioni della norma UNI 898117 capitolo Acqua d'impasto.
L'acqua potabile € comunque considerata adatta per essere utilizzata come acqua di miscela.

Le acque non potabili possono essere utilizzate nei calcestruzzi se, in aggiunta ai limiti specificati nella
suddetta norma per i cloruri e la torbidita, sono inoltre soddisfatti i seguenti valori:

solfati come S04 max. 3000 ppm
alcali (Na20 + 0,658 K20) max. 600 ppm.

3 DOSAGGIO E CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO

3.1 Classi di resistenza dei calcestruzzo

La classe di resistenza Rck del calcestruzzo da utilizzare per ciascuna opera dove essere quella stabilita nei
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documenti contrattuali e/o nei disegni validi per costruzione.

3.2 Durabilita

Devono essere ottemperati i requisiti di durabilita richiesti nel progetto con riferimento alla norma UNI 9858
(prescrizioni particolari di rapporto a/c, dosaggio minimo di cemento, contenuto minimo % di aria aggiunta,
aggregati resistenti al gelo, calcestruzzo impermeabile, tipi di cemento) la quale stabilisce le classi di
esposizione in funzione delle condizioni ambientali.

Inoltre devono essere ottemperate eventuali prescrizioni aggiuntive stabilite dal progetto e dai ,documenti

contrattuali.

3.3 Consistenza

L'abbassamento al cono (slump), determinato in accordo alla norma UNI 9418 e classificato in accordo alla
norma UNI 9417, deve essere compreso entro i seguenti limiti:

opere in calcestruzzo in generale: classe S2 0 S3 (da 50 a 1 50 mm)
pali gettati in opera: classe S3 (da 100 a 150 mm).

La lavorabilita e la consistenza devono essere comungue tali da permettere che il calcestruzzo possa essere
posato e lavorato entro le casseforme ed attorno alle armature.

3.4 Granulometria dell'aggregato

In aggiunta ai requisiti della norma UNI 9858 paragrafo "Granulometria dell'aggregato” la granulometria
massima dell'aggregato grosso non deve eccedere 50 mm.

Nelle miscele di calcestruzzo utilizzate per i getti dei pali I'aggregato grosso non deve eccedere 25 mm.

3.5 Rapporto acqua/cemento

Allo scopo di rispettare le prescrizioni di durabilita richieste dal progetto il rapporto a/c non deve risultare
superiore al valore stabilito dalla norma UNI 9858 in funzione della classe di esposizione appropriata e
comungue non deve eccedere il valore di 0,55, salvo diverse prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche
contrattuali.

3.6 Determinazione della miscela ottimale di qualificazione

3.6.1 Generalita

La determinazione della miscela ottimale per ognuna delle classi omogenee di calcestruzzo deve essere
sottoposta all'accettazione preliminare dei committente, sulla base della dimostrata abilita di produrre miscele
di calcestruzzo che soddisfino tutti i requisiti di questa specifica, di specifiche a progetto e ogni altro documento
contrattuale.

La selezione della miscela ottimale deve essere eseguita sulla base della norma UNI 9858 capitolo
“Specifiche fondamentali per la composizione dei calcestruzzo", ottemperando contemporaneamente alle
prescrizioni dettate da specifiche a progetto.
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La lavorabilita e la consistenza devono essere tali da permettere che il calcestruzzo possa essere lavorato
facilmente entro le casseforme e attorno all'armatura, considerando il procedimento di posa in opera adottato
per i getti, senza ottenere la segregazione dei materiali e un‘eccessiva essudazione.

3.6.2 Attribuzione alla miscela ottimale di qualificazione della presunta resistenza caratteristica.

In fase di studio preliminare della miscela di qualificazione deve essere determinata la presunta
resistenza caratteristica la quale deve risultare per ogni miscela omogenea non inferiore a
quella richiesta.
Tale valutazione puo essere effettuata utilizzando i risultati di prove sperimentali, di esperienze
acquisite e di valutazione statistiche.
Nel caso di prove preliminari a 7 e a 28 giorni di maturazione per la determinazione della
resistenza a compressione le stesse devono essere eseguite in accordo alle seguenti norme:

- UNI 6126 Prelevamento campioni

- UNI 6127 Preparazione e stagionatura provini

- UNI 6130 Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica

- UNI 6132 Determinazione resistenza a compressione.

4 ESECUZIONE DELLE OPERE IN CALCESTRUZZO

4.1 Massetto di calcestruzzo per sottofondazione

Qualunque sia la natura dei terreno portante, tutte le fondazioni devono essere eseguite sopra un massetto di
calcestruzzo magro avente una resistenza cubica minima di 10 N/mm2.

Lo spessore minimo dei massetto di sottofondazione e la sua sporgenza minima dal bordi perimetrali della
fondazione deve essere di 50 mm, salvo diversamente prescritto.

Il massetto deve essere steso, compattato e livellato fino ad ottenere le quote specificate dai disegni validi per
costruzione.

4.2 Casseforme

4.2.1 Lavorazione e posa in opera
Le casseforme possono essere costruite in legno od in acciaio.

Esse devono essere idonee a sopportare il peso proprio delle strutture da gettare, il carico dei personale e di
tutte le attrezzature e mezzi, sia mobili sia fissi, da adibire al getto e di tutti gli altri eventuali carichi e spinte.

Inoltre devono essere montate in modo che in corso di getto non siano soggette a deformazioni di piani e di
allineamenti rispetto a quelli di progetto.

In particolare le strutture orizzontali devono essere atte a permettere il primo disarmo, lasciando in opera i
puntelli necessari, come numero ed ubicazione, sino a che il calcestruzzo della struttura supponete non abbia
raggiunto la resistenza specificata.
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Per ottenere superfici prive di difetti, le tavole delle casseforme in legno a contatto con il calcestruzzo devono
essere combacianti tra loro, in modo tale che non avvengano dispersioni di boiacca durante il getto.

Quando richiesti e autorizzati dal committente pannelli di compensato o di acciaio possono essere utilizzati se
sono esenti da difetti che possano arrecare danno alla superficie dei calcestruzzo.

Le tavole e i pannelli devono essere disposti in modo uniforme e in modo tale che le unioni tra i pannelli/tavole
corrano orizzontalmente o verticalmente.

L'impiego di distanziatoci di contrasto in legno da lasciare incorporati nel getto non & consentito; tali contrasti
devono essere realizzati in barre d'acciaio con blocchetti di calcestruzzo alle estremita affinché le barre
d'acciaio non affiorino sulla superficie dei getto finito, oppure con appositi elementi in materia plastica.

Listelli triangolari di legno o plastica (di lato 25 mm), per la realizzazione di spigoli smussati nelle strutture
permanentemente esposte alla vista, devono essere posizionati negli angoli delle casseforme.

Per facilitare la rimozione dei casseri si possono utilizzare prodotti disarmanti in accordo alla norma UNI
886611, da applicare uniformemente in strato sottile sulle superfici interne delle casseforme.

4.2.2 Casseforme per calcestruzzi faccia a facciavista

Per I'esecuzione di calcestruzzi faccia a vista possono essere usate casseforme composte da tavole di legno
piallate, con basso contenuto di resine e prive di nodi che possano alterare la regolarita della superficie finita
dei calcestruzzo, compensato, cartone, metallo, in ogni caso rispettando i requisiti dei disegni validi per
costruzione.

4.3 Predisposizione per la protezione dalle scariche atmosferiche

Quando ¢ richiesta la protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche (fulmini) deve essere assicurata la
continuita elettrica delle discese all'interno degli elementi strutturali (cioe il percorso dalla sommita della
struttura al punto di collegamento con la rete a terra di dispersione) saldando o connettendo mediante
opportuna staffa di collegamento un minimo di tre barre d'armatura per ogni discesa, il tutto secondo quanto
richiesto dagli standard costruttivi della protezione dalle scariche.

4.4 Giunti ed elementi da ancorare

4.4.1 Giunti di ripresa

| giunti di ripresa non indicati nei disegni validi per --ostruzione devono essere eseguiti solamente dopo aver
ricevuto la preventiva approvazione dei committente”, posizione e costruzione devono essere tali da
minimizzare l'impatto sulla resistenza delle strutture.

Le superfici di contatto oggetto di riprese di getto devono essere accuratamente scalpellate, lavate e trattate
con boiacca di cemento.

4.4.2 Giunti di espansione e contrazione

| giunti di espansione devono estendersi per tutto lo spessore del calcestruzzo; i giunti di contrazione devono
essere realizzati con un taglio superficiale del calcestruzzo.

La sigillatura del giunto deve essere realizzata in accordo alla seguente sequenza:
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- applicazione di nastro per determinare correttamente i bordi del giunto

- pulizia della sede del giunto

- riempimento della parte inferiore del giunto con polistirolo espanso

- inserimento del materiale di fondo a cellula chiusa fino a lasciare lo spazio necessario al mastice
- mano d'attacco mediante applicazione di primer

- posa del mastice a perfetta aderenza e sigillatura delle pareti in calcestruzzo

- rimozione del nastro usato per determinare correttamente i bordi.

Il mastice deve essere autolivellante e resistente agli idrocarburi se da utilizzare per aree di impianto e/o per
liquidi aggressivi e deve avere caratteristiche tixotropiche se la superficie di stesa € inclinata.

Per l'applicazione del mastice e le dimensioni del giunto devono essere osservate le prescrizioni della casa
produttrice.
4.4.3 Giunti atenuta d'acqua

La tenuta ai liquidi (vasche per acqua, bacini, ecc.) dei giunti di costruzione e di espansione, quando ¢ richiesta
dai disegni validi per costruzione, deve essere ottenuta per mezzo di nastri di materiale elasto/plastico
annegati nel calcestruzzo, profilati in modo da poter assorbire i movimenti di espansione e di ritiro delle
strutture.

Allo scopo di minimizzare le giunzioni dei nastri questi devono essere utilizzati in elementi di lunghezza
opportuna fino al massimo valore commerciale.

Le giunzioni delle estremita dei nastri devono essere eseguite in accordo alle istruzioni del produttore.

4.4.4 Elementi da ancorare

Gli elementi da ancorare devono essere posti in opera in accordo ai requisiti delle specifiche generali

4.5 Produzione dei calcestruzzo

Il calcestruzzo, prodotto in cantiere o preconfezionato come concordato con il committente, deve essere
confezionato in accordo alle prescrizioni contenute nella norma UNI 9858 capitolo 'Produzione del
calcestruzzo”. | mezzi per la confezione dei calcestruzzo devono essere adeguati per:

Entita delle opere da realizzare

Relativi programmi di esecuzione, considerando che deve essere assicurata la regolare continuita delle
operazioni di getto di ogni singola struttura.

Le quantita e le caratteristiche dei componenti il calcestruzzo devono essere costanti e conformi a quelle
risultate come 'optimum"” dalle prove preliminari eseguite per ogni miscela.

4.6 Posain operadei calcestruzzo

4.6.1 Generalita

In aggiunta a quanto indicato dalla norma UNI 9858 capitolo 4Trasporto, getto e stagionatura del calcestruzzo
fresco" le seguenti prescrizioni devono essere applicate.i Nel caso di basse o elevate temperature specifiche
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procedure devono essere emesse ed accettate dal committente. Nessuna miscelazione o getto sono consentiti
con temperature inferiori a 4° C (considerando anche le temperature previste nelle 24 ore successive), salvo
specifica autorizzazione dei committente.

4.6.2 Trasporto dei calcestruzzo

Il trasporto dei calcestruzzo ai punti di getto deve essere effettuato con i mezzi meccanici piu idonei e rapidi
atti ed evitare la separazione dei singoli elementi componenti l'impasto. A meno che il mezzo di trasporto sia
equipaggiato con miscelatore, non piu di 15 minuti devono trascorrere dal momento in cui il calcestruzzo é
caricato sul mezzo di trasporto sino al momento in cui & gettato.

4.6.3 Convogliamento dei calcestruzzo

Il calcestruzzo deve essere convogliato al luogo di getto nel modo piu rapido e contemporaneamente
praticabile (per es. canalette, scivoli, pompe, ecc.) che consenta di prevenire la segregazione e la perdita di
ingredienti, e possa assicurare che la richiesta qualita dei calcestruzzo sia mantenuta.

In ogni caso la massima altezza da cui il calcestruzzo pud essere lasciato cadere liberamente non deve
eccedere 1,50 m.

4.6.4 Getto
Dopo aver effettuato i preparativi e i controlli, di cui alla sezione 5, il calcestruzzo puo essere gettato.

Il calcestruzzo deve essere gettato in strati successivi dello spessore di 300 mm; ogni parte della sezione di
getto deve essere riempita e compattata.

L'avanzamento dei getto deve procedere con continuita a sezione piena, sia in senso verticale sia orizzontale,
in modo che nessuna delle superfici di contatto delle sezioni di calcestruzzo in avanzamento abbia
minimamente iniziato il processo chimico-fisico della presa. Questa prescrizione deve essere osservata fino
al termine dei getto di ogni singola unita strutturale od almeno sino ai limiti predeterminati per la ripresa di
getto.

| calcestruzzi devono essere compattati tramite vibratori.

La vibratura dei calcestruzzo deve essere eseguita entro i primi 15 minuti di posa in opera dello stesso con
adeguati apparecchi ad aria compressa, elettrici 0 meccanici per i quali sia effettivamente provato che riescano
a compattare il calcestruzzo, prevenendo la formazione di vuoti o nidi d'ape nello stesso.

Deve essere evitato qualsiasi contatto tra il vibratore e le barre d'armatura.

La profondita di ogni singolo strato da vibrare non deve essere maggiore di 400 mm, ivi compresi 100 mm del
precedente strato.

La vibratura deve proseguire per tutta la fase della posa in opera sino a che per ogni carico di calcestruzzo
cessi la fuoriuscita delle bolle d'aria intrappolate e si formi in superficie un velo di boiacca cementizia,
un’ulteriore vibratura non & permessa perché pud provocare la segregazione dei componenti il calcestruzzo.

In presenza di armature metalliche molto ravvicinate la vibratura deve essere effettuata con vibratori a lama,
avente quest’ultima una lunghezza non maggiore di 200 mm. Vibratori a piastra per casseforme possono
essere usati su elementi strutturali alti (per es. muri) o aventi una piccola sezione trasversale (per es. pilastri);
essi devono essere applicati alle travi di supporto e non direttamente sul pannello della casseratura.

Quando il getto di calcestruzzo € effettuato in presenza di acqua, si devono usare le attrezzature ed i metodi
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piu idonei ad impedire il dilavamento ed a garantire una buona compattazione.

4.7 Finitura superficiale

4.7.1 Generalita

La superficie orizzontale dei getti deve essere finita e livellata a frattazzo grosso; le superficia contatto delle
casseforme, a disarmo avvenuto, devono presentarsi lisce, con piani uniformi, compatte, esenti da difformita
di colore, da vuoti e da shavature.La superficie finita non deve avere imperfezioni tali da richiedere riparazioni.
Eventuali formazioni di calcestruzzo sporgenti che possano essere facilmente rimosse, eventuali irregolarita
nelle superfici dipendenti dal getto o dal disarmo, purché di limitata entita, e i fori dei tiranti devono essere
successivamente eliminati/chiusi con malta di cemento dello stesso tipo impiegato per il getto, in modo da
ottenere uniformita di superficie e di colore.

4.7.2 Finitura delle superfici scasserate

Per tutti i calcestruzzi non esposti alla vista deve essere ottenuta una superficie come gettata entro casseri di
tipo non selezionato. Qualora i disegni validi per costruzione richiedano la finitura "faccia a vista” dei
calcestruzzi, deve essere ottenuta una superficie liscia e uniforme.

5 CONTROLLI E PROVE IN SITO

5.1 Controllo di produzione dei calcestruzzo e i suoi componenti

Il controllo di produzione del calcestruzzo ed i suoi componenti deve essere attuato in accordo alla norma
UNI 9858 capitolo, “Controllo di produzione” paragrafo “Controllo del calcestruzzo” ed alle richieste dei
documenti contrattuali.

5.2 Ispezioni prima dei getto

In aggiunta a quanto elencato nella norma UNI 9858, le seguenti ispezioni devono essere eseguite per ogni
elemento strutturale o parte di esso prima di dar luogo al getto del calcestruzzo:

1) Controllo degli allineamenti e dei piano di posa (posizione, quota, dimensioni, sagoma, preparazione della
superficie, portanza).

2) Controllo dei casseri (tipo, posizione, dimensioni, allineamenti, stabilita, preparazione delle superfici, tenuta,
listelli per smussi, temperatura, aperture per ispezioni, pulizia, accessori quali cravatte, morsetti, ecc.).

3) Controllo dell'armatura che deve corrispondere al progetto per numero, posizione, lunghezza e diametro
delle barre, piegature, giunzioni, sfalsamenti, copriferro. Il fissaggio delle gabbie deve essere controllato per
accertare che sia tale da garantire la stabilita della posizione durante il getto (legature, cavallotti e spaziatori).
Le barre devono risultare inoltre pulite (prive di scaglie di ruggine, olio, pittura, malta secca, ecc.).

4) Controllo di tutte le cassette per la formazione di tasche (quantita, dimensioni, posizione e quote).

Controllo di bulloni, tirafondi, manicotti, piastre, tubazioni e simili predisposti secondo quantita, dimensioni,
tipo diametri, livelli, allineamenti e posizionamenti richiesti nei disegni validi per costruzione.
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5.3 Controlli durante le operazioni di getto

Durante le operazioni di getto di un elemento strutturale o parte di esso, devono essere eseguiti i controlli
elencati dalla norma UNI 9858 paragrafo "Ispezione durante trasporto, getto, compattazione e stagionatura
dei calcestruzzo fresco".

5.4 Controlli dopo il getto

Dopo il getto dei calcestruzzo di un elemento strutturale o parte di esso, deve essere controllato che si
eseguano nei modi e nei tempi corretti la finitura, la stagionatura e la rimozione dei casseri (finitura prevista,
protezione delle superfici dalla fessurazione dovuta al rapido essiccamento come ad es. evitando
irraggiamento diretto, adeguata temperatura di stagionatura, prodotti stagionanti, finitura delle superfici,
ritocchi e riparazioni dove necessari).

5.5 Controlli in sito sul calcestruzzo e 'armatura

5.5.1 Controlli di conformita sul calcestruzzo

5.5.1.1 Generalita

| controlli di conformita sul calcestruzzo hanno lo scopo di accertare la rispondenza del calcestruzzo fornito ai
requisiti richiesti in termini di resistenza, durabilita e lavorabilita.

5.5.1.2 Prove a compressione

Le procedure dei controlli, la minima frequenza di prelievo, il numero di provini per ogni prelievo, i tipi di provini,
la preparazione e la stagionatura devono essere conformi alle prescrizioni di questa specifica e a quelle
richieste dalle @Norme tecniche ministeriali" (vedi allegato @Controlli sul conglomerato").

| criteri di campionamento sono quelli definiti dalla norma UNI 94161.

Il prelevamento dei campioni deve essere effettuato in accordo alla norma UNI 6126. Ogni campione deve
essere ottenuto da un differente carico di calcestruzzo, evitando ogni selezione dei carico di prova se non su
una base di una scelta casuale effettuata prima che il calcestruzzo sia gettato. La forma e la dimensione dei
provini (nel numero minimo di due per ogni campione) devono essere in accordo alla norma UNI 613011.
La determinazione della resistenza a 'compressione dei provini deve essere determinata in accordo alla
norma UNI 6132. | due provini che costituiscono ogni campione devono essere provati a 28 giorni da un
laboratorio ufficiale, per calcolare cosi la "resistenza di prelievo" come media delle resistenze a compressione
dei due provini.

Ogni controllo di accettazione deve essere costituito dal numero minimo di prelievi stabilito dalle ‘Norme
tecniche ministeriali", tenendo conto che il numero dei prelievi € differenziato a seconda della quantita di getto
di una miscela omogenea da eseguire per una costruzione.

In ogni caso deve essere effettuato non meno di un prelievo ogni 100 m, di calcestruzzo strutturale gettato o
non meno di un prelievo ogni 500 MI di superficie di solette, muri e pavimentazioni.

Le 'Norme tecniche ministeriali" definiscono inoltre il metodo per stabilire se le 'resistenze di prelievo' sono da
considerarsi soddisfacenti in relazione alla resistenza caratteristica richiesta.
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5.5.1.3 Altre prove sul calcestruzzo

Per la verifica delle altre caratteristiche della fornitura (consistenza, densita, contenuto in cemento, rapporto
alc, contenuto d’aria, penetrazione all'acqua, contenuto in cloruri e quant'altro richiesto dalle specifiche di
progetto o altri documenti contrattuali) devono essere seguite le indicazioni fornite dalla norma UNI 9858 con
la precisazione che la frequenza ed il tipo di controlli devono essere tali da fornire una chiara evidenza della
accettabilita di tutta la fornitura; nel caso in cui i controlli di produzione non risultino sufficienti devono essere
conseguentemente aumentati i controlli di conformita.

In particolare I'abbassamento al cono (slump) di un campione di calcestruzzo deve essere  determinato per
ogni prova di resistenza, e ogniqualvolta la consistenza sia difforme da quella prescelta, usando il metodo di
prova stabilito dalla norma UNI 9418.

5.5.1.4 Prove di resistenza e duttilita dell'acciaio di armatura

Devono essere prelevati 3 spezzoni (per ciascun gruppo di diametri e per ciascuna partita delle barre di
armatura utilizzate) ed inviati presso un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza e duttilitd. | criteri di
accettazione sono stabiliti dalle “Norme tecniche ministeriali”, paragrafo “Controlli in cantiere o nel luogo di
lavorazione delle barre ”.

5.6 Prove di tenuta per vasche e pozzetti

5.6.1 Generalita

Le prove di tenuta devono essere effettuate per tutte le vasche destinate a contenere liquidi e per i pozzetti
fognari per i quali sia stato espressamente richiesto.

Le prove devono essere effettuate a opere ultimate, inclusive di posa e sigillatura in opera delle tubazioni che
vi si inseriscono, di ogni altro inserto, e prima dei rinterri.

Devono essere accuratamente controllate tutte le pareti, le riprese di getto ed i punti di intersezione delle
tubazioni per accertare lI'assenza di perdite o infiltrazioni.

Per tutto il periodo di svolgimento della prova non deve essere aggiunta acqua per ripristinare il livello
originario.

In assenza di perdite la prova € considerati positiva.

In presenza di perdite la prova ha esito negativo per cui ogni difetto deve essere eliminato anche se, a questo
fine, risultassero necessari demolizioni, rifacimenti, impermeabilizzazioni, rivestimenti e/o trattamenti con
materiali speciali.

Dopo l'ultimazione di ogni sistemazione o rifacimento operato sulle opere in cui sono stati allevati difetti, la
prova deve essere quindi ripetuta sino a che l'assenza di perdite sia riscontrate.

5.6.2 Prescrizioni per vasche
La prova deve essere eseguita riempiendo completamente con acqua la vasca.
| tubi e i bocchelli devono essere accuratamente tamponati in modo da evitare qualsiasi perdita.

Il controllo della tenuta deve essere eseguito dopo che, per permettere eventuali imbibimenti delle pareti, siano
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trascorse almeno 24 ore dal completo riempimento, e previo ripristino, se necessario, dei livello d'acqua di
prova.

5.6.3 Prescrizioni per pozzetti

Il tamponamento dei tubi deve essere ottenuto mediante tappi a chiusura pneumatica, applicati all'interno dei
tubi in corrispondenza della parete dei pozzetti, 0 mediante altro metodo di pari efficienza.

Il controllo della tenuta deve essere eseguito dopo che, per permettere eventuali imbibimenti delle pareti, siano
trascorse almeno 12 ore dal completo riempimento previo ripristino, se necessario, del livello dell'acqua di
prova.

Ogni singolo pozzetto deve essere provato mantenendo il livello d'acqua per non meno di 30  minuti primi.

6 Altra documentazione

La documentazione sottoelencata deve essere prodotta durante l'esecuzione dei lavori:

- programma esecuzione per i getti di notevole entita ero durata (sequenza interruzioni e riprese getti)
- certificati dei laboratori ufficiali in merito al controllo di produzione

- giornale dei getti (indicante inizio/fine getti, tipo di calcestruzzo, tempo atmosferico durante il getto e la
maturazione, note particolari, ecc.) per ogni struttura ero parte di essa

- risultati delle prove eseguite in sito sui calcestruzzi (resistenza a compressione e abbassamento al cono)
- risultati delle prove di resistenza e duttilita dell'acciaio di armatura prelevato in sito.

Inoltre deve essere predisposta tutta la documentazione prevista dalla legislazione in vigore tra cui la legge n.
1086 dei 5 novembre 1971 e dalle "Norme tecniche ministeriali", e la documentazione prevista dal piano dei
controlli e collaudi in cantiere emesso dal committente.

61. OPERE EDILI.

1. GENERALITA' LATERIZI

La presente specifica definisce i materiali e le modalita di esecuzione di murature e tavolati sia in mattoni che
in blocchi di conglomerato cementizio.

Documentazione di riferimento

Le norme nazionali di riferimento sono le seguenti:

- UNI 5628-65 "Laterizi-Mattoni pieni - Tipi e dimensioni"

- UNI 5629-65 "Laterizi-Mattoni semipieni - Dimensioni"

- UNI 5630-65 "Laterizi-Blocchi forati per murature - Dimensioni"

- UNI 5632-65 "Laterizi-Mattoni pieni e semipieni, mattoni e blocchi forati per murature - Categorie, requisiti e
prove"

- UNI 5967-67 "Laterizi-Mattoni forati - Dimensioni”.

Ed inoltre le norme vigenti relative alla accettazione dei leganti idraulici e delle calci aeree.
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2.MATERIALI

2.1.Laterizi

Le caratteristiche dei laterizi devono essere quelle previste nelle norme di cui al capitolo 1.2. precedente.
Devono provenire dalle migliori fornaci ed essere di pasta fine, compatta, omogenea, priva di noduli e di
calcinelli e devono risultare sonori alla percussione, non contorti, non vetrificati € non screpolati.

Blocchi cavi in conglomerato cementizio

Composizione: blocchi cavi in conglomerato cementizio prefabbricati per vibro compressione, ottenuti da
impasto con inerti di granulometria appropriata con cemento Portland normale, in ragione di non meno di Kg
250 per m2 di impasto.

Caratteristiche generali: i blocchi devono avere approssimativamente le seguenti caratteristiche:
- dimensioni (circa) cm 40 (lungh.) x 20 (h) e larghezza cm 10-15-20-25-30 a due fori;
- spessore minimo delle coste cm 2 per larghezza di cm 10 e cm 3 minimo per tutti gli altri tipi;

- composizione granulometrica dell'inerte con valore in volume fino all'80% di brecciolino e/o di graniglia
trattenuto dal crivello 2 UNI 2334 e passante al crivello 8 UNI 2334; rimanente costituito da sabbia;

- impasto ben compatto;

- stagionatura non inferiore a 15 giorni;

- superfici regolari, facce piane, spigoli regolari;

- mancanza di fessurazioni, rotture, spigolature;

- superfici sufficientemente scabre per facilitare I'adesione delle malte;

- carico unitario di rottura compressione su una media di 3 campioni a 28 gg. 70 daN/Cm per la murature
portanti e 40 daN/cm per le murature non portanti.

2.2 Sabbia

La sabbia deve provenire da fiume o da cava e comunque dalla disgregazione naturale o dalla frantumazione
di rocce compatte di natura silicea, o quarzosa, o granitica, o calcarea.

La sabbia deve essere pulita, esente da ogni altra sostanza o materiale eterogeneo che per sua natura od
entita possa compromettere le caratteristiche di resistenza e la normale durata del processo chimico-fisico di
maturazione della malta.

La sabbia deve avere dimensioni comprese tra mm 0,08 2,00, con un assortimento tale da costituire una curva
granulometrica continua.

2.3 Leganti

Caratteristiche generali. | leganti idraulici devono avere le seguenti caratteristiche:

avere i requisiti di cui alle norme citate al capitolo 1.2. precedente;

provenire da fabbriche a lavorazione continua e su grande scala, tale che possano dare garanzia di tipo
costante e di eccellente qualita;

non dar luogo, dopo l'impasto, a sensibili variazioni di volume.

2.4 Malte
Sono previsti i seguenti tipi di malta di conglomerato:

Malta a Kg 350 di cemento Portland normale per m3- di impasto.
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Malta a Kg 400 di cemento Portland normale per m 3- di impasto.
Malta a Kg 600 di cemento Portland normale per m 3- di impasto.
Malta a Kg 250 di calce idraulica e Kg 100 di cemento Portland normale per m3- di impasto.

Malta a Kg 250 di calce idraulica e Kg 150 di cemento Portland normale per m3- di impasto.

2.5 Murature portanti interne ed esterne in blocchi a cassero legno-cemento
Caratteristiche

Le murature portanti interne ed esterne sono realizzate in blocchi a cassero in legno-cemento ad elevato
isolamento termoacustico densita 500 Kg/mc posati a secco spessore cm 38 tipo ISOTEX o equivalente.

Il materiale che costituisce il blocco & un conglomerato di legno e cemento; Il legno viene macinato, poi
mineralizzato con il supporto del cemento; I'impasto cosi ottenuto viene trasformato in blocchi solidi di struttura
porosa, molto importante per la traspirazione della muratura.

Il basso peso specifico del componente di legno conferisce alla parete un elevato potere termoisolante. Il
valore di trasmittanza, corredato dell'idoneo strato di isolante estruso assieme al blocco deve, comunque,
essere inferiore a 0,358 W/mq °K (valore limite 0,46 W/mq °K).

Modalita di posa

Il primo corso di blocchi deve essere posato su uno strato di malta in modo di metterlo perfettamente livellato.
Tutti i corsi successivi sono posati completamente a secco, accertandosi che le maschiature verticali ed
orizzontali siano perfettamente incastrate e avendo l'accortezza di sfalsare di mezzo blocco il corso
successivo dal precedente. Ogni due corsi si raccomanda di mettere un’armatura orizzontale costituita da un
tondino diametro 8 mm, da posarsi negli appositi incavi orizzontali dei blocchi. Ogni 5-6 corsi di blocchi verra
effettuato il getto di calcestruzzo, di consistenza o livello di lavorabilita S4-S5 (fluido e superfluido), con classe
di resistenza derivante dalle esigenze di calcolo e con granulometria degli inerti piccola (12-15 mm), in modo
da consentire un adeguato riempimento dei blocchi. Si prescrive, comunque, anche una vibratura del
calcestruzzo con vibratore con ago piccolo, avendo I'accortezza per il primo getto di lasciare il livello dello
stesso a meta dell’ultimo corso di blocchi. In contemporanea al getto di c.l.s. occorre inserire 'armatura
verticale costituita da un tondino diametro mm 8 ogni 25 cm lasciando sporgere i ferri dall’'ultimo corso di
blocchi per circa 25 cm. In questo modo si assicura il collegamento strutturale fra questa armatura e i cordoli
dei solai. La normativa (C.N.R. 10025/84) prevede negli angoli e in corrispondenza delle spalle di porte e
finestre I'inserimenti di un tondino diametro mm 12 in verticale.

3.SCAVI

3.1 SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11
marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei
lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
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Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della
Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle
pubbliche discariche ovvero su aree che |'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e
spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate in loco definito dalla D.L. previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

3.2 SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di shancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

3.3 SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo
ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di condutture in
genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e I'Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.
E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle
murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

| piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere
che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze.

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovra I'Appaltatore, prima
dell'inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti
alle quali la tubazione da costruire dovra collegarsi. Pertanto I'lmpresa sara tenuta a presentare alla Direzione
dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri
manufatti, di caposaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che
fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle macchine operatrici durante I'esecuzione dei lavori.
Il prezzo dello scavo comprendera I'onere dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo
in corrispondenza dei giunti per I'accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto, dovra
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte in progetto
0, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non diversamente
prescritto in progetto.
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Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in
modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante
I'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature.

L'Appaltatore € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature I'Appaltatore potra recuperare i
legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da
restare quindi in posto in proprieta dell'Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della direzione dei
lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

3.4 SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 26,
I'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in facolta
della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi
subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm sotto
il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante,
verra percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la
Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione, sia durante
l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in
economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, |'Appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

3.5 RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovungue I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione
dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti
i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere
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scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera
per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'’Appaltatore. E’ obbligo dell'Appaltatore,
escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori
a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata e, se inclinata,
sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

4. SOLAI

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi, sono eseguite secondo le
indicazioni di progetto, in particolare con solai dei due descritti nei punti successivi.

| solai rispettivamente del piano terra e del primo piano sono del tipo in calcestruzzo armato precompresso
bitrave, ovvero costituito dall’affiancamento di due travetti in cemento armato precompresso, e blocchi in
laterizio.

Per tutti i solai valgono le prescrizioni gia date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso.

| solai misti di calcestruzzo armato precompresso hanno blocchi forati di laterizio aventi funzione principale di

alleggerimento. Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono
usare elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di
conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato
staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la
solidarieta ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali.

Il profilo dei blocchi che delimita la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera, hon deve presentare risvolti
che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.

Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrita dei blocchi, con particolare riferimento all'eventuale
presenza di fessurazioni.

Spessore minimo dei solai.

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura costituiti da travetti
precompressi e blocchi interposti non deve essere minore di 1/30 della luce di calcolo ed in nessun caso
minore di 12 cm.

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi
ed impiantistici ad esso collegati.

Spessore minimo della soletta.
Nei solai lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm.

Protezione delle armature.
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Nei solai, la cui armatura e collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare
conformata, in ogni direzione, da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.

Per quanto riguarda I'armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da
consentire il rispetto dei seguenti limiti:

- distanza netta tra armatura e blocco, 8 mm;

- distanza netta tra armatura ed armatura, 10 mm.

In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente bagnati.

Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.

Solaio del tipo Predalles: il solaio & cioé eseguito con lastre di calcestruzzo armato, di larghezza cm.120, dello
spessore di cm.4, o comunque dello spessore, certificato dal costruttore, idoneo a raggiungere una
caratteristica REI 60, con superficie dell'intradosso finita a fondo cassero, da lasciare a vista, con armatura
costituita da almeno due tralicci metallici in ferro per C.A. ad aderenza migliorata, idonea armatura aggiunta a
corredo, blocchi di alleggerimento in polistirolo e getto integrativo con calcestruzzo di cemento classe Rbk
300.

Nel getto della soletta collaborante dovranno essere previste idonee armature a maglia quadrata. Nel caso
tale armatura sia realizzata con fogli di rete elettrosaldata, dovra essere realizzata un’idonea sovrapposizione
su ogni lato del foglio di rete elettrosaldata.

5. INTONACI
5.1 intonaci di fondo

5.1.1la calcina bianca

Esecuzione di intonaco rustico per interni tirato in piano su pareti verticali con malta preconfezionata di calce
naturale, costituita esclusivamente da aggregati di sabbie a polveri carbonatiche selezionate in curva
granulometrica 0 — 4, legante di calce aerea e calce idraulica bianca. (€ esclusa la possibilita di utilizzo di
leganti ottenuti da cotture superiori a 1250 °C).

Realizzazione di strato di corpo (arriccio) per uno spessore di 1 cm su supporto preventivamente pulito e
uniformemente bagnato.

L’applicazione verra eseguita senza I'uso di guide, a mano con cazzuola o con macchina intonacatrice con
successiva regolarizzazione dello strato di malta mediante staggiatura. La superficie dovra presentarsi a
tessitura grossolana, regolare, senza avvallamenti verificabili con staggia di 2 m.

5.1.2 rasante

Esecuzione di intonachino di regolarizzazione, con malta composta esclusivamente da calce idraulica bianca
desalinizzata, calce aerea, sabbie carbonatico - silicee in curva granulometrica controllata, additivi ritardanti e
addensanti <3%.

Realizzazione di rasatura in due mani di cui la prima tirata in piano con frattazzo inox con funzione di
uniformare le varie rugosita della superficie dovute alle rappezzature, la seconda tirata in piano con frattazzo
inox e lavorata con frattazzino di spugna uso intonaco civile a preparazione di un supporto adatto a ricevere i
successivi interventi di finitura previsti in progetto.

L’'applicazione avverra a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +35 °C e con U.R. non
superiore al 70%, in assenza di vento.

pagina 51



Capitolato Speciale d’Appalto

5.2 intonaci monostrato

Esecuzione di intonaco colorato nella massa tirato in piano su pareti verticali con malta preconfezionata,
macroporosa e idrofobizzata costituita esclusivamente da aggregati di marmo colorato selezionato in curva
granulometrica O — 4, legante di calce aerea e calce idraulica bianca, terre coloranti a seconda del colore,
additivi areanti e idrofobizzanti naturali; applicato in due mani fresco su fresco.

Realizzazione di strato di corpo (arriccio) su fondo preventivamente preparato, per uno spessore di 1,5 cm.
L’applicazione verra eseguita senza I'uso di guide, a mano con cazzuola o con macchina intonacatrice con
successiva regolarizzazione dello strato di malta mediante staggiatura. La superficie dovra presentarsi a
tessitura grossolana, regolare, senza avvallamenti.

Realizzazione, su arriccio gia consolidato e preparato ma ancora fresco (a distanza di 1 — 4 gg. dalla stesura
del fondo, a seconda delle condizioni atmosferiche), di strato di finitura per uno spessore di circa 5 mm (con
lo stesso materiale del fondo) applicato a spatola americana in una mano e rifinito a frattazzo di spugna.

L’applicazione avverra in continuo per specchiature omogenee senza creare stacchi o riprese, prestando
particolare attenzione ai raccordi in corrispondenza dei piani di ponteggio.

L’'applicazione avverra a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +35 °C e con U.R. non
superiore al 70%, in assenza di vento. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall’'umidita fino
alla completa essicazione superficiale del prodotto applicato (3 — 10 gg. a seconda delle condizioni
atmosferiche).

62 PRODOTTI PER RINFORZO CON FIBRE AL CARBONIO

Sistema leggero a base di compositi di natura fibrosa impregnati in situ da una matrice polimerica,
caratterizzati da prestazioni meccaniche superiori a quelle dell’acciaio armonico, indicato per i rinforzi
flessionali (placcaggio o beton plaqué) e di confinamento a compressione (fasciatura o wrapping) di elementi
in calcestruzzo e per il rinforzo di pannelli e volte murarie tipo MBrace della MAC SPA o equivalenti.

Il composito FRP, costituito da primer epossipoliamminico, stucco rasante epossidico, resina adesiva
epossidica e da fogli di carbonio ad alta resistenza, dovra essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

FRP:

* Aderenza calcestruzzo per trazione diretta, pr EN 1542 > otcls
* Aderenza calcestruzzo per taglio, pr EN 12615 > 1cls

* Resistenza caratteristica a trazione, ASTM 3039:

a) ftk, > 3430 MPa

b) per unita di larghezza, ftkl > 565 N-mm-1

c) per sovrapposizione (Is = 10 cm) > 3430 MPa

* Modulo elastico caratteristico a trazione, Etk = 230000 MPa

* Deformazione ultima a trazione eu= 1.5%

» Compatibilita termica dopo 50 cicli, draft EN 104-840-3: positiva
| singoli costituenti il sistema dovranno essere caratterizzati invece dalle seguenti prestazioni:
Primer:

* Aderenza al calcestruzzo (trazione diretta), pr EN 1542 > otcls
* Allungamento a trazione, ASTM D638 3 %

¢ Resistenza a trazione:

pagina 52



Capitolato Speciale d’Appalto

« diretta, ASTM D638 > 12 MPa

» per flessione, ASTM D790 > 24 MPa

* Modulo di elasticita:

* atrazione (tangente), ASTM D638 > 700 MPa

+ aflessione, ASTM D790 > 580 MPa

RASATURA

» Aderenza al calcestruzzo (trazione diretta), pr EN 1542 > otcls
* Allungamento a trazione, ASTM D638 1.6 %

* Resistenza a trazione:

+ diretta, ASTM D638 > 12 MPa

» per flessione, ASTM D790 > 26 MPa

* Modulo di elasticita:

* atrazione (tangente), ASTM D638 > 1800 MPa

« aflessione, ASTM D790 > 900 MPa

ADESIVO

» Aderenza al calcestruzzo (trazione diretta), pr EN 1542 > ctcls
* Allungamento a trazione, ASTM D638 2.5 %

* Resistenza a trazione:

+ diretta, ASTM D638 > 50 MPa

» per flessione, ASTM D790 > 120 MPa

* Modulo di elasticita:

* atrazione (tangente), ASTM D638 > 3000 MPa

+ aflessione, ASTM D790 > 3500 MPa

FIBRA

« Resistenza caratteristica a trazione, ASTM 3039:

+ ftk, > 3430 MPa

 per unita di larghezza, ftkl > 565 N-mm-1

» Modulo elastico caratteristico a trazione, Etk = 230000 MPa
+ Deformazione ultima a trazione eu= 1.5%

* gpessore tessuto secco 0.165 mm

63. VESPAI E SOTTOFONDI

1. SCOPO

La presente specifica definisce la tipologia, i materiali e le modalita di esecuzione dei sottofondi, pavimenti in
calcestruzzo e vespai.
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2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La Specifica Generale di riferimento € la seguente “Calcestruzzi semplici ed armati”

3 TIPOLOGIA DEI SOTTOFONDI, PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO E VESPAI
Sottofondi in ghiaia grossa o ciottoloni

Sottofondi in calcestruzzo

Cappa in malta di cemento per pavimento in battuto di cemento

Massetti per formazione pendenze su terrazzi

Drenaggi a tergo delle murature

4 MATERIALI ED IMPASTI

4.1. Prescrizioni particolari per i materiali

4.1.1. Pietrame e ghiaia per drenaggi
Devono essere formati da elementi resistenti, inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo.

Gli elementi devono essere puliti, esenti da cloruri e da materie polverulenti, terrose, organiche, friabili o
comungque eterogenee.

4.1.2. Inerti per calcestruzzi per sottofondi e pavimentazioni

Gli inerti devono corrispondere alle prescrizioni particolari fissate nella Specifica Generale

4.1.3. Cemento

Il cemento deve corrispondere alle prescrizioni particolari fissate nella Specifica Generale

4.1.4. Materiali per isolamento termico

E' previsto I'impiego, per isolamento termico delle solette di copertura, di impasti a base di granulato di
pomice, vermiculite, perdite e similari.

| materiali devono essere chimicamente inerti, imputrescibili, incombustibili, inodori, non corrosivi,
anigroscopici, inattaccabili dagli agenti atmosferici, da insetti e da microrganismi. Devono essere altresi scevri
da sostanze organiche, da polvere ed altri elementi estranei. La granulometria dovra essere appropriata
all'impiego dell'impasto.

E' inoltre previsto I'impiego di granulati in argilla espansa (LECA o similari) ottenuti attraverso un procedimento
di cottura ad alte temperature (clinkerizzazione) di speciali argille.
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4.2. Prescrizioni particolari per gli impasti
Calcestruzzo non armato per sottofondi di pavimento,cappe di protezione e caldane: appartenente alla
categoria Rbk 20 N/mm? della Specifica Generale

Cappa in battuto di cemento: in malta a kg. 500 di cemento Portland normale per m3.

Malta, per rasatura a finire dello strato isolante di argilla espansa, con sabbia e kg. 400 di cemento Portland
normale per m3 di impasto.

Impasto con granulato di pomice a kg. 200 di cemento Portland normale per m3.

Impasto con vermiculite, perlite o similari, a kg. 250 di cemento Portland normale per m3 e con I'aggiunta,
nelle proporzioni stabilite dal fornitore dell'isolante, di idoneo emulsionante, diluito con acqua.

Impasto con argilla espansa granulometria 8/12 mm. e kg. 150 di cemento per m3

5. ESECUZIONE DEI SOTTOFONDI, PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO E VESPAI

5.1. Prescrizioni particolari

5.1.1. Sottofondi in ghiaia grossa o ciottoloni

Il sottofondo viene eseguito impiegando il materiale di pezzatura maggiore per gli strati inferiori ed intasando
l'ultimo strato con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto.

Il sottofondo deve essere adeguatamente costipato nella misura resa necessaria dal tipo di materiale
impiegato.

5.1.2. Sottofondi in calcestruzzo

Vengono anzitutto eseguiti dei punti fissi che servano come guida per il piano del sottofondo, quindi, dopo
aver ben pulito la superficie di appoggio e dopo abbondante bagnatura, si procede al getto distendendo
limpasto con una staggia fatta scorrere sulle guide, che possono essere costituite da tavole in legno
opportunamente disposte, e battendo leggermente la superficie in modo da ottenere un buon compattamento.
La superficie dell'estradosso viene poi tirata a frattazzo lungo.

Nell'esecuzione dei sottofondi devono essere rispettati i piani e le pendenze stabilite in progetto.

Devono altresi essere eseguiti, ove necessario, opportuni giunti. La superficie dei sottofondi deve essere piana
in maniera tale che una staggia lunga m. 4, appoggiata di coltello in diverse direzioni, non deve fare rilevare
gobbe od avvallamenti superiori a 5 mm..

Se previsto e/o richiesto dalla Stazione Appaltante, I'estradosso dei sottofondi deve essere ulteriormente
lisciato a frattazzo fino trattandolo come un intonaco a civile.

Nel caso di sottofondi destinati alla posa di pavimenti resilienti (gomma, linoleum, resine viniliche, ecc.) il piano
dell'estradosso deve essere perfetto; in questo caso le gobbe o gli avvallamenti, controllati con una staggia
lunga m. 4, non dovranno superare i mm. 2.
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5.1.3. Cappa in malta di cemento per pavimento in battuto di cemento

La malta di cui al paragrafo 3.2.3. della presente Specifica viene stesa, previa bagnatura, sul sottofondo finito
a frattazzo lungo e perfettamente livellata.

Viene poi sparso uno spolvero di cemento Portland normale che viene lisciato con cazzuola americana sino
ad ottenere una superficie completamente liscia; su questa superficie si passa successivamente il rullo a
bocciarda.

Le superfici devono essere perfettamente piane e seguire i piani e le pendenze prescritti.

La pavimentazione deve assicurare il completo e regolare deflusso delle acque, senza formazione di zone di
ristagno.

Deve altresi essere curata la perfetta adesione della cappa sul sottofondo, in modo da formare un pavimento
perfettamente monolitico.

5.1.4. Massetti per formazione pendenze su terrazzi
Valgono in generale le medesime modalita e prescrizioni esposte al paragrafo 4.1.2. della presente Specifica.

Il piano dell'estradosso deve essere finito a frattazzo fino. Per gli strati eseguiti con argilla espansa valgono le
sottospecificate prescrizioni:

- strato sfuso con spessore medio cm. 10:

viene realizzato mediante stesa, rispettando le pendenze stabilite, di materiale asciutto con granulometria
12/20 mm. su cui viene spruzzata boiacca, ottenuta con 50% di cemento Portland normale e 50% di acqua,
nella misura di 15 kg. di cemento per m. .

Trascorse 40 ore dallo spandimento della boiacca si procede alla esecuzione della rasatura, con malta di cui
al paragrafo 3.2.4. della presente Specifica, con spessore cm. 2,5;

- strato con impasto di cui al paragrafo 3.2.7. della presente Specifica, spessore medio cm. 10:
viene effettuata la stesa dell'impasto rispettando le pendenze stabilite.
Trascorse 40 ore dalla stesa, si procede alla rasatura con malta come previsto per lo strato sfuso.

Qualora si preveda che possano verificarsi formazioni di condense verranno inseriti sullo strato, ogni 50 + 60

m2 di copertura, areatori a torrino in materia plastica, diam. 10 cm., di tipo adatto all'applicazione di manti
impermeabilizzanti.

5.1.5. Drenaggi a tergo delle murature

| drenaggi non devono essere scaricati direttamente contro le murature. | riempimenti devono essere formati
con pietre collocate in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti.

Per gli strati inferiori viene usato il pietrame di maggiori dimensioni; nell'ultimo strato superiore deve essere
usato pietrame minuto, ghiaia od anche pietrisco per ottenere un perfetto intasamento ed evitare infiltrazioni
di terra.

64. PAVIMENTAZIONI
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1. GENERALITA'

1.1. Scopo

La presente specifica definisce i materiali e le modalita di esecuzione delle opere di pavimentazione e
rivestimento.

1.2. Documentazione di riferimento

Le norme nazionali di riferimento sono le seguenti:

UNI 6506-69 Piastrelle di grés rosso - Dimensioni e caratteristiche

UNI 6776-70 Piastrelle di ceramica smaltate per rivestimenti interni - Dimensioni e caratteristiche
UNI 10465-95 Pavimenti sopraelevati modulari

UNI 10466-95 Pavimenti sopraelevati modulari - requisiti

UNI 10467-95 Pavimenti sopraelevati modulari - metodi di prova

2. MATERIALI

2.1. Prescrizioni generali

Tutti i materiali devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle norme e regolamenti- ufficiali
vigenti in materia.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali devono essere della migliore qualita esistente in commercio;
essi devono provenire da primarie fabbriche che diano garanzia di costanza di qualita e di produzione.

| materiali possono essere approvvigionati presso localita o fabbriche che I'Appaltatore ritiene di sua
convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

In ogni caso I'Appaltatore deve esibire certificazione, rilasciata dal fabbricante, dalla quale risulti che il
materiale fornito corrisponde ai requisiti di accettazione specificatamente fissati per esso.

Per i pavimenti resilienti la certificazione dovra comprendere anche le caratteristiche di resistenza al fuoco.

2.2. Prescrizioni particolari

2.2.1. Marmettoni e lastre di marmo ( per scale)

| marmettoni devono essere fabbricati mediante compressione meccanica, previa vibratura pure meccanica;
prima dell'impiego devono aver avuto una stagionatura naturale non inferiore ad un mese.

Ogni elemento deve presentare spigoli vivi ed intatti, superficie piana nei lati e negli angoli.

Lo strato superficiale non deve presentare carie, peli od altri difetti similari. Il sottofondo deve essere costituito
con cementi ad alta resistenza e sabbia di tipo e granulometria idonei e deve aderire perfettamente allo strato
superficiale senza alcuna tendenza al distacco; deve altresi essere sufficientemente poroso cosi da garantire
una buona aderenza degli elementi alla malta di allettamento della pavimentazione.
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Lo strato superficiale deve essere formato con un impasto di scaglie di pietra o0 marmo, cemento e polvere di
marmo di idonea finezza.

Per questo impasto devono essere impiegati cementi ad alta resistenza oppure cementi bianchi secondo
guanto prescritto.

La colorazione del cemento deve essere ottenuta con coloranti di tipo idoneo, aventi la medesima finezza del
cemento, resistenti agli agenti atmosferici, alla luce, esenti da sostanze che possano danneggiare i
conglomerati e le malte o dar luogo ad efflorescenze.

Per i marmettoni da cm. 25x25 devono essere impiegate graniglie con scaglie da mm. 10 - 25; per i marmettoni
da cm. 30x30 scaglie di marmo con dimensioni sino a 40 mm.; per i marmettoni da cm. 40x40 scaglie con
dimensioni sino a 120 mm. in percentuale non inferiore al 50%. Il resto pud essere costituito da scaglie piu
minute.

Le scaglie devono essere dei colori richiesti, od anche a piu colori, accuratamente selezionate e scevre di ogni
impurita. Lo strato superficiale deve presentare in vista le scaglie razionalmente assortite in modo che risulti,
anche come tonalita di colore, il miglior effetto estetico di assieme.

Lo spessore dello strato superficiale non deve essere inferiore, in ciascun punto dei marmettoni ad un terzo
dello spessore totale degli stessi.

Lo spessore complessivo dei marmettoni non deve essere inferiore ai seguenti valori:
- mm. 25 per gli elementi da cm. 25x25

- mm. 28 per gli elementi da cm. 30x30

- mm. 32 per gli elementi da cm. 40x40

Lastre di marmo per la scala interna.

| gradini della scala interna saranno realizzati in marmo; in particolare la pedata sara della sezione di cm. 34x3
circa, e I'alzata della sezione di cm.14x2 circa, con piani e coste lucidati e trattati con impregnante tipo Slipstop
S100/600 in soluzione di acido fluoridrico, per garantire alla scala idoneo trattamento antiscivolo. | Materiali
da utilizzare, a scelta della Direzione Lavori, saranno il Marmo di tipo verde venezia o il serizzo antigorio.

2.2.2. Piastrelle di gres

Le piastrelle di qualsiasi tipo e formato devono essere di prima scelta e di calibro zero. Gli elementi devono
essere greificati per l'intero spessore, di impasto perfettamente omogeneo e compatto; devono avere spigoli
vivi e superfici piane cosi da ottenersi la perfetta sovrapposizione di qualsiasi coppia di elementi.

Per ogni locale o gruppi di locali contigui, gli elementi devono essere assolutamente uniformi nel colore.

Ogni imballaggio deve portare i segni distintivi della scelta, del colore e del calibro. Il materiale deve essere
resistente agli agenti chimici e meccanici; gocce di inchiostro lasciate cadere sulle superfici non devono essere
assorbite neppure in minima misura. Le piastrelle devono essere fornite nella forma, colore e dimensioni
stabiliti dalla Stazione Appaltante.

Pietra serena per scala esterna.

| gradini della scala esterna sono realizzati in pietra serena o materiale similare a scelta della Direzione Lavori;
in particolare saranno realizzate la pedata della sezione di cm. 34x3 circa, e l'alzata della sezione di cm.14x2
circa, con piani e coste lucidati e trattati con impregnante tipo Slipstop S100/600 in soluzione di acido
fluoridrico, per garantire alla scala idoneo trattamento antiscivolo

2.2.3. Linoleum

Il linoleum & costituito dall'impasto di un legante oleoresinoso a base di olio e di resine speciali con farine di
sughero e di legno e con coloranti, calandrato su supporto in tela juta, consolidato per stagionatura a caldo.

Il linoleum deve corrispondere come tipo, tonalita di colore e spessore ai campioni prescelti.
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La superficie del materiale deve essere liscia, uniforme, priva di discontinuita, strisciature, protuberanze,
macchie e screpolature. Nel linoleum a tinta unita l'impasto deve avere una colorazione uniforme attraverso
tutto lo spessore, partendo dalla superficie sino al supporto in tela juta.

Nel linoleum variegato i diversi colori dell'impasto devono estendersi per tutto lo spessore e devono formare
una superficie variegata mostrante il disegno scelto.

La massa areica del linoleum non deve essere inferiore a kg. 1,1 per m. per ogni mm. di spessore.
Sono previsti due tipi di spessori: mm. 2,5 e mm. 3,2.

Sullo spessore prescritto € ammessa una tolleranza del 5%. L'aderenza del prodotto al supporto di tela juta
deve essere completa e perfetta in ogni punto. Tagliando campioni a 45° nello spessore, la superficie del taglio
deve risultare uniforme e compatta, il collegamento alla tela juta di supporto perfetto.

Provini di linoleum della lunghezza di cm. 25 e della larghezza di cm. 5 tagliati in senso longitudinale ed in
senso trasversale al telo, devono potersi curvare, col preparato verso l'esterno, su un cilindro del diametro pari
a 10 (S+1), dove “S” & lo spessore effettivo del provino espresso in mm., senza che si formino screpolature o
fessurazioni.

L'improntabilita a +20°C non deve superare il valore del 10% dello spessore effettivo.

2.2.4. Piastrelle in PVC omogeneo monostrato

Il materiale per pavimentazione in PVC omogeneo senza supporto € costituito da una mescolanza omogenea
di PVC, plastificanti, coloranti, stabilizzanti ed additivi inorganici, monostrato con composizione e colorazione
omogenee ed attraverso l'intero spessore. | colori devono essere stabili ed altamente resistenti alla luce solare.

Lo spessore & di mm. 2, le dimensioni delle piastrelle sono cm. 50x50 - 60x60.

| lati delle piastrelle devono essere a perfetta squadra in modo da assicurare il perfetto combaciamento dei
bordi ed allineamento dei giunti i sede di posa. La massa areica non deve essere inferiore a 2,9 kg/m.2

2.2.5. Piastrelle in gomma a bolli

Le piastrelle sono costituite da una mescolanza omogenea in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti
coloranti.

Le piastrelle hanno dimensioni di cm. 50x50 con spessore totale di 4 mm. spessore bollo 2 mm., massa areica
5 kg/m.2 piano inferiore ruvido per attacco con adesivo.

2.2.6. Mastici adesivi

| mastici adesivi da impiegarsi per la posa dei pavimenti resilienti di cui ai paragrafi 2.2.3., 2.2.4. e 2.2.5.
precedenti devono avere composizione tale da non compromettere le caratteristiche fisico-chimiche del
materiale usato per la pavimentazione.

| mastici devono assicurare la perfetta e continua adesione del pavimento al sottofondo e non devono essere
attaccati o disciolti dai normali prodotti da usarsi per la pulizia e la lucidatura.

In ogni caso il tipo del mastice adesivo deve corrispondere alle prescrizioni fissate dal fabbricante del materiale
di pavimentazione in relazione alle caratteristiche di impiego del pavimento.
2.2.7. Piastrelle di ceramica smaltata per rivestimento interno

Le piastrelle da rivestimento devono essere di prima scelta ed avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti
dalla tabella UNI 6776-70. In particolare le piastrelle devono presentare struttura omogenea, superficie
perfettamente liscia, non scheggiata, di colore uniforme, con lo smalto assolutamente privo di peli, bolle,
soffiature o simili difetti.

Le piastrelle ed i pezzi speciali di qualsiasi tipo devono essere perfettamente regolari, a spigoli vivi, con gli
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smussi ben profilati e di perfetta calibratura. Devono avere alta resistenza alla compressione ed all'usura,
essere inattaccabili dagli agenti atmosferici, dagli acidi, dagli alcali, essere insensibili agli sbalzi di temperatura
ed impermeabili, avere la faccia interna lavorata in maniera tale da poter realizzare una perfetta adesione al
sottofondo.

Tutti gli elementi non devono presentare, neppure in misura minima, il fenomeno della cavillatura dello smalto.
| colori devono essere brillanti ed inalterabili.

2.2.8. Pavimenti sopraelevati

| pavimenti flottanti sono previsti di tipo a maglia quadrata con traversi orizzontali com capacita portante > 350

DAN/cm? con struttura in classe 3 con carico al collasso > 5000 DAN. I pannello dovra sopportare un carico
di rottura pari a 3400 DAN. Classe di reazione al fuoco 1 e resistenza al fuoco R60, il livello di rumore in
ambiente dovra essere < 101 DB(A).

Pavimento per uffici (tipo 9A/L Oddicini o similare):

La struttura, in acciaio galvanizzato, € composta da colonne con base quadrata di lato 80 mm fino ad altezza
di 320 mm e circolare, diametro 100 mm, per altezze superiori; Alla colonna & saldato un profilo quadrato di
lato 20 mm e spessore 2 mm fornito di punzonatura e chiavetta che creano un sistema di serraggio della
colonna.

La testa € composta da: piastra superiore di diametro mm 90 e spessore 3,5 mm con barra filettata di sezione
16 mm; predisposizione della testa per I'inserimento a scatto dei traversi ed il bloccaggio con viti; guarnizione
in materiale elastico conduttivo (10,5 Q) a incastro.

| traversi orizzontali saranno di dimensione 600x600 mm e sono costituiti da elementi stampati nervati con
altezza minima di 25 mm; i traversi sono fissati alla struttura, previa posa di una adeguata guarnizione di tenuta
per l'aria e la polvere, tramite viti alla testa del supporto verticale in modo tale da permettere la continuita
elettrica della struttura.

Pavimento per magazzini e centri dati (tipo 8-40 Oddicini o similare):

La struttura, in acciaio galvanizzato, € composta da colonne con base quadrata di lato 80 mm fino ad altezza
di 320 mm e circolare, diametro 100 mm, per altezze superiori; Alla colonna & saldato un profilo quadrato di
lato 20 mm e spessore 2 mm fornito di punzonatura e chiavetta che creano un sistema di serraggio della
colonna.

La testa € composta da: piastra superiore di diametro mm 90 e spessore 3,5 mm con barra filettata di sezione
16 mm; predisposizione della testa per I'inserimento a scatto dei traversi ed il bloccaggio con viti; guarnizione
in materiale elastico conduttivo (10,5 Q) a incastro.

| traversi orizzontali saranno di dimensione 600x600/1800 mm e sono costituiti da elementi stampati con
sezione rettangolare di 40x20 mm in lamiera zincata sendzmir di spessore 1,5 mm; i traversi sono fissati alla
struttura, previa posa di una adeguata guarnizione di tenuta per I'aria e la polvere, tramite viti alla testa del
supporto verticale in modo tale da permettere la continuita elettrica della struttura.

2.2.9. Zoccolini in legno

Gli zoccolini in legno sono previsti con sezione da cm. 10x8 mm con sagomatura secondo il disegno fornito
dalla Stazione Appaltante. Devono essere costruiti con legname di prima scelta, stagionato, privo di nodi,
spaccature, cipollature buchi e fradiciume, con colore e venatura uniformi.

E' previsto I'impiego di zoccolini in 3 essenze: mogano, noce mansonia e rovere.

2.2.10. Zoccolini in alluminio

Sono previsti zoccolini in lega leggera di alluminio con trattamento di ossidazione anodica, con altezza
standard di 70 mm., composti in due pezzi, uno da fissare alla parete con viti a tassello e I'altro da sovrapporre
a scatto in modo da non avere viti a vista.
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La tonalita di tinta dello strato di ossidazione anodica deve essere omogenea in tutti gli elementi.

2.2.11. Zoccolini in plastica

Sono previsti zoccolini in PVC con altezza standard di 60 mm., in colori a scelta dalla Stazione Appaltante, da
fissare a parete mediante incollaggio.

2.2.12 Zoccolini in granito-grés

Lungo le pareti prospicienti la scala interna é prevista la realizzazione di uno zoccolino battiscopa in marmo di
tipo verde venezia, o in serizzo antigorio o pietra serena, a scelta della Direzione Lavori. Tale zoccolino, di
sezione cm. 18x1, deve essere posato in opera mediante fissaggio con collante, quindi deve realizzarsi la
stuccatura finale.

2.2.13 Trattamenti antiscivolo tipo SLIP-STOP o equivalente

Sulle pavimentazioni delle scale interna ed esterna, come gia descritto nei paragrafi precedenti, € richiesto un
trattamento antiscivolo tipo SLIP-STOP o equivalente, ovvero un impregnante tipo Slipstop S100/600 in
soluzione di acido fluoridrico. Il liqguido ha le seguenti proprietd chimico-fisiche: composizione Sodium
Hydroxide in concentrazione variabile tra il 5 e il 10 %, e il 2-butoxyethanol in concentrazione tra I'1 e il 5%,
incolore, pH 12-14, completamente solubile in acqua, densita 1.09:1.11 g/cm3.

3. ESECUZIONE DEI LAVORI
3.1. Prescrizioni generali

3.1.1. Pavimenti in marmettoni ed in grés
Gli elementi impiegati per I'esecuzione dei pavimenti devono corrispondere ai campioni approvati.

Prima della posa in opera I'Appaltatore deve premurarsi a far eseguire un'accurata cernita degli elementi in
modo da ottenere la massima omogeneita di tipo e di caratteristiche.

Gli elementi devono essere preventivamente bagnati e quindi adagiati sulla malta di allettamento avendo cura
di evitare il passaggio della malta stessa attraverso giunti.

Si deve ottenere la perfetta aderenza fra i bordi degli elementi ed il completo fissaggio alla malta di
allettamento.

Occorrendo, per il completamente del pavimento, il taglio di elementi, questo deve essere realizzato sempre
con appositi ed idonei attrezzi.

Non & ammesso il taglio con martello, scalpello ecc. Il taglio deve sempre essere ottenuto con i bordi regolari.

La posa di ogni elemento deve essere fatta con la massima accuratezza; nessun elemento deve sporgere
fuori dell'altro, tutti devono risultare ben serrati gli uni contro gli altri, i giunti devono essere di spessore minimo
e perfettamente allineati, non devono essere posti in opera elementi minimamente imperfetti per rottura ai
bordi od agli spigoli.

| pavimenti finiti devono risultare perfettamente in piano, saranno tollerati gobbe ed avvallamenti isolati non
superiori a 3 mm. riscontrabili con un regolo di m. 3 di lunghezza appoggiato sulla superficie finita in qualsiasi
direzione.

| pavimenti devono essere estesi fino al rustico della muratura perimetrale del locale, addentrandosi quindi
nell'intonaco delle pareti stesse.

Ad ogni sospensione di lavoro si deve aver cura di verificare che il contorno dei tratti gia posati e che restano
interrotti sia ben allineato, e di rifilare la malta lungo il perimetro dell'interruzione.
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Per superfici molto estese devono essere previsti idonei giunti di dilatazione, sia longitudinali che trasversali.

A pavimentazione ultimata deve essere eseguita un‘accurata pulizia delle superfici togliendo ogni traccia di
malta od altro. La superficie dei pavimenti non deve presentare macchie di sorta.

Sino a che la malta di allettamento non avra completato la presa deve essere impedito il transito sul pavimento
finito. Qualora vi sia necessita di transito prima del suddetto termine I'Appaltatore deve predisporre opportune
protezioni atte ad impedire danneggiamenti.

| pavimenti posti all’esterno devono essere adeguatamente protetti dall'azione diretta dei raggi solari per il
tempo necessario alla normale presa ed indurimento della malta ed, all'occorrenza, devono essere mantenuti
leggermente bagnati nei primi giorni. Devono essere anche mantenuti protetti sia dal vento che dalla pioggia
violenta.

3.1.2. Pavimenti resilienti

La posa dei pavimenti resilienti deve essere eseguita su sottofondi perfettamente asciutti e comunque con
stagionatura non inferiore a 30 giorni.

| sottofondi devono essere compatti, duri, indeformabili, piani e protetti contro possibili infiltrazioni di acqua e
umidita.

Prima dell'applicazione del pavimento si deve lisciare il sottofondo con speciale materiale livellante avente le
caratteristiche piu indicate per il tipo di pavimento adottato e per le particolari condizioni di impiego dello stesso.

La posa dei pavimenti resilienti in genere deve avvenire soltanto dopo che nei locali interessati siano stati
posati tutti gli infissi con i relativi vetri, in modo da poter assicurare le condizioni ambientali richieste per la
posa del materiale.

| materiali devono essere immagazzinati in ambienti non umidi e comunque in condizioni tali da non poter
subire I'azione di agenti esterni che possano arrecare noncumento alle loro caratteristiche chimico-fisiche e di
impiego.

Devono in ogni caso essere osservate le prescrizioni del fabbricante.

Prima della posa in opera, e con l'anticipo prescritto dal fabbricante, i materiali devono essere portati alle
condizioni ambientali previste come piu idonee per l'impiego.

La posa in opera deve essere eseguita con la massima cura e precisione; i giunti fra teli o piastrelle devono
essere perfettamente allineati, senza il minimo dislivello e con larghezza non superiore ai 2/10 di mm..

La planarita deve essere perfetta e comunque tale che con un regolo della lunghezza minima di 3 metri,
appoggiato sul pavimento finito in qualsiasi direzione, si devono riscontrare gobbe od avvallamenti isolati non
superiori ai 3 mm..

A posa ultimata I'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare il transito sui
pavimenti finiti per tutto il periodo prescritto ed ogni e qualsiasi danneggiamento agli stessi. Tutti i pavimenti
devono essere consegnati accuratamente puliti.

3.2. Prescrizioni particolari

3.2.1. Pavimenti in marmittoni

Gli elementi devono essere posti in opera su di un letto di malta di cemento Portland normale e sabbia dello
spessore di cm. 2-3. Tale malta deve essere distesa sul sottofondo dopo accurata pulizia della superficie ed
abbondante bagnatura.

La posa degli elementi deve avvenire come specificato al paragrafo 3.1.1. precedente.
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Le connessure devono essere stuccate con boiacca di puro cemento, del tipo normalizzato o bianco a seconda
della qualita impiegata nell'impasto superficiale dei marmettoni.

In caso di pavimenti con fondo colorato deve essere aggiunto al cemento un colorante identico a quello usato
per lo strato superficiale degli elementi.

La boiacca deve essere versata sul pavimento e distesa con uno spazzolone in modo da riempire tutte le
connessure e da ottenere, dopo la presa, un insieme monolitico. Ad operazione ultimata il colore delle fessure
riempite deve confondersi con quello degli elementi adiacenti.

Avvenuta la presa della malta i pavimenti devono essere accuratamente levigati e lucidati a macchina.
| pavimenti devono essere al fine lavati e puliti con segatura di abete.

| fanghi, di risulta della levigatura devono essere trasportati, presso un impianto autorizzato ai sensi della
normativa vigente, a cura dell'Appaltatore.

3.2.2. Pavimenti in grés, granito-grés e gres porcellanato
La posa dei pavimenti sara a colla su massetto di sottofondo di spessore 4 cm.

Sul letto di posa vengono collocati gli elementi secondo il disegno e la disposizione prescelta del tipo
Casalgrande Padana o similare, serie Minnesota, Borneo o Dakota, a scelta della Direzione Lavori.

Gli interstizi fra gli elementi non devono essere maggiori di 1 mm.

La superficie viene poi cosparsa di acqua e si procede successivamente alla battitura con frattazzo in modo
da ottenere la perfetta adesione delle piastrelle alla malta.

La battitura deve essere protratta sino a che fra gli interstizi delle piastrelle rigurgiti il fluido della malta,
assicurando cosi il loro totale riempimento.

Nel corso della battitura deve essere curato lo spianamento in modo che tutta la superficie risulti piana e
livellata e con tutti i giunti regolari.

Poco dopo finito ogni tratto di pavimento, si deve procedere alla pulizia delle piastrelle mediante lavaggio con
tele di juta o simili inzuppate in acqua, cosi da togliere dalla superficie il grosso della boiacca rigurgitata.

Non prima di 12 ore ne dopo 24 ore dalla posa degli elementi si deve procedere alla sigillatura delle connessure
colmandole perfettamente con pasta di cemento; il cemento deve essere dello stesso tipo impiegato per lo
spolvero superficiale.

Eseguita questa sigillatura il pavimento deve essere accuratamente ripulito dai residui di malta con spugna.
Per questa pulizia non & consentito l'uso della segatura, per evitare che i granelli entrino negli interstizi ed
asportino il cemento che li riempie.

3.2.3. Pavimenti in linoleum
La posa del linoleum deve essere effettuata ad una temperatura ambiente non inferiore a +15°C.

Si procede alla spalmatura del collante e quindi alla posa del linoleum avendo cura di realizzare la completa
adesione del materiale allo strato di appoggio.

Devono essere evitate bolle d'aria ed altri difetti di incollaggio ed eliminate le eccedenze di mastice. Lungo i
giunti devono essere disposti sacchetti di sabbia, che vanno lasciati sino a che il collante non abbia fatto
sufficiente presa, allo scopo di favorire la piu completa aderenza ed evitare distacchi accidentali.

Il pavimento non pud essere transitabile sino a che il collante adottato non abbia fatto completamente presa.

pagina 63



Capitolato Speciale d’Appalto

3.2.4. Pavimenti in piastrelle in PVC omogeneo
La posa del materiale deve essere effettuata ad una temperatura ambiente di +16°C.
Si procede alla spalmatura del collante e quindi alla posa delle piastrelle secondo la disposizione prescelta.

Deve essere curata la completa adesione delle piastrelle allo strato di appoggio evitando qualsiasi difetto di
incollaggio ed eliminando le eccedenze di mastice. |l taglio delle piastrelle per eseguire i contorni perimetrali
dei locali o di pilastri, o botole, ecc., deve essere eseguito in luogo con idoneo attrezzo tagliente, usando una
riga di acciaio come guida.

Il pavimento puo essere transitabile dopo trascorsi almeno 2 giorni dalla posa.

3.2.5. Pavimenti in piastrelle di gomma a bolli

Per la posa delle piastrelle in gomma a bolli valgono le medesime modalita previste per le piastrelle in PVC
omogeneo. In corrispondenza dei bordi di raccordo aventi sviluppo particolare, ove possano verificarsi
possibilita di distacchi accidentali durante la presa del collante, devono essere disposti sacchetti di sabbia,
allo scopo di favorire la piu completa aderenza.

3.2.6. Rivestimenti in piastrelle
| rivestimenti in piastrelle vengono posati su sottofondo costituito da intonaco rustico in malta bastarda.

Le piastrelle devono essere abbondantemente bagnate per immersione e quindi allettate con malta fina di
cemento tipo Portland normale, previa bagnatura della superficie da rivestire.

Deve essere curata la perfetta e completa aderenza di ogni elemento e del rivestimento nel suo complesso al
sottofondo.

Tutti i pezzi devono combaciare perfettamente fra loro e le linee dei giunti devono risultare a lavoro ultimato
perfettamente allineate orizzontalmente e verticalmente.

La superficie del rivestimento deve seguire perfettamente i piani prestabiliti con spigoli e contorni
assolutamente rettilinei. Sono ammesse le sottospecificate tolleranze:

- sulla perpendicolarita 2 per mille con un massimo di 5 mm.;
- sulla planarita 3 mm. su 2 m..
| rivestimenti devono essere posti in opera con i relativi pezzi speciali per spigoli, raccordi, gusci, bordi, ecc.

Gli eventuali tagli degli elementi di rivestimento devono essere eseguiti esclusivamente con apposito utensile,
in modo che i bordi risultino rettilinei ed esenti da scheggiature.

| giunti devono essere successivamente sigillati con cemento bianco; misto a colori uguali a quello del
rivestimento, se questo e colorato.

A lavoro ultimato i rivestimenti devono essere accuratamente e completamente ripuliti. Le piastrelle ed i pezzi
speciali devono essere tutti del medesimo colore, in modo da ottenere un rivestimento perfettamente uniforme.

3.2.7. Zoccolini in piastrelle di grés

Normalmente & previsto lI'impiego, per l'esecuzione di questi zoccolini, di piastrelle del medesimo tipo usato
per il pavimento corrispondente.

Gli zoccolini possono essere eseguiti, a seconda delle prescrizioni della Stazione Appaltante, con piastrelle
disposte verticalmente nel senso del lato maggiore od in quello del lato minore.
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Per la posa in opera valgono di massima, le prescrizioni esposte al paragrafo 3.2.6. precedente per i
rivestimenti in piastrelle. Particolare cura deve essere osservata nel rispetto dei fili e degli allineamenti.

3.2.8. Zoccolini in legno

Gli zoccolini in legno devono essere posti in opera con tasselli, posti ad interesse di cm. 50 e viti e rondelle in
ottone. Le giunzioni devono essere ridotte al minimo indispensabile, realizzando gli accostamenti con pezzi
aventi uniformita di colore e di venatura.

3.2.9. Zoccolini in alluminio

La posa in opera della parte di zoccolino da fissare a muro deve essere effettuata con viti a tassello. Le
giunzioni della parte sovrapposta devono essere fatte coincidere con gli angoli, a meno che la tratta superi la
lunghezza commerciale delle barre. | bordi delle giunzioni devono essere perfettamente accostati e raccordati.

3.2.10. Zoccolini in plastica

La posa in opera viene effettuata mediante incollaggio con mastice di tipo appropriato. L'aderenza deve essere
completa e perfetta. Le giunzioni devono essere fatte coincidere con gli angoli. | bordi delle giunzioni devono
essere perfettamente accostati e raccordati.

65. COPERTURE

Le coperture discontinue (a falda) sono quelle in cui I'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua funzione
solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipendono prevalentemente dal materiale e dalla
conformazione dei prodotti.

La copertura termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) I'elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della
copertura;

2) lo strato di pendenza (sempre integrato);
3) I'elemento portante;

4) lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore, con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera)
il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa,;

5) I'elemento di supporto;
6) I'elemento di tenuta.

L’elemento termoisolante viene realizzato con materassini costituiti da polistirene espanso di densita 35
Kg/m3 e barriera al vapore il tutto nello spessore di mm 80. Questo elemento sara appoggiato all’'ultimo solaio.

La necessaria pendenza e la struttura portante viene realizzata con paretine di forati di spessore cm 8 a nido
d’ape ricoperte con tabelloni dello spessore di cm 6, il tutto da realizzarsi con malta bastarda compreso
solettina collaborante di cm 2,5.

L’elemento di tenuta & costituito da una manto di copertura in coppi fissati con malta di cemento una ogni
quattro comprensiva di colmi e pezzi speciali, posati su lastre ondulate sottocoppo in fibrocemento ecologico.

pagina 65



Capitolato Speciale d’Appalto

66. TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere eseguita secondo le particolari norme tecniche
prescritte nell'allegato elenco prezzi.

In generale comunque, qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature,
stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorrente per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi
di coloriture e verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e
sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

In particolare per la tinteggiatura degli interni, ad eccezione dei locali servizi igienici, si utilizza uno strato di
isolante e due di tinte a tempera di colori chiari da definirsi a cura della Direzione Lavori.

Nei bagni invece si preferira utilizzare sopra a uno strato di isolante, due di idropittura lavabile.
Per la tinteggiatura delle pareti esterne si utilizzera invece

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su
una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quanto altro occorrente per I'esecuzione dei lavori a regola
d’arte.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sara ammessa nessuna distinzione tra
colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'appaltatore non sia in grado di dare dimostrazione del numero di passate
effettuate la decisione sara a sfavore dell’Appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo, dopo I'applicazione
di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della
Direzione una dichiarazione scritta.

Prima di iniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che
le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della
Direzione Lavori. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi e macchie di
tinte e vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.) restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare eventuali danni arrecati.

Le imbiancature e tinteggiature si misureranno con gli stessi criteri adottati per la misurazione degli intonaci.

Per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili sara
computata l'intera loro superficie misurata, sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione.

67. OPERE DA LATTONIERE
| lavori in lamiera di ferro nera o zincata o preverniciata, di ghisa, di zinco, di rame, di piombo, di ottone, di

alluminino o di altri metalli dovranno essere delle dimensione e forme richieste, lavorate a regola d'arte e
perfetta finitura e con la maggiore precisione.
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Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nell'elenco dei prezzi, completi di
ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento come raccordi di attacco, coperchi, viti, pezzi
speciali e sostegni di ogni genere(braccetti, grappe, ecc..).

Saranno inoltre eventualmente verniciati (nei casi necessari) o con una mano di catrame liquido o di minio di
piombo e ad olio di lino cotto 0 anche con due mani di vernice comune, a secondo della disposizione della
Direzione Lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatti mediante chiodature, ribattiture o saldature, come prescritto dalla stessa
Direzione ed in conformita dei campioni che dovranno essere presentati per I'approvazione.

68. SERRAMENTI IN ALLUMINIO

Serramenti esterni in alluminio a taglio termico
Struttura:

| serramenti saranno costruiti con I'impiego di Profilati in lega di alluminio assemblabili in serramenti a taglio
termico tipo UNICITY-TECHNAL o equivalente conformi come prestazioni a quelle richieste nelle schede
cogenti allegate al progetto esecutivo.

La larghezza del telaio fisso sara' di almeno 55 mm, come I'anta complanare sia all’esterno che all'interno,
mentre I'anta a sormonto (all’interno) misurera almeno 72.50 mm.

Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti
cioé' da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza
meccanica egiunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate.

Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L, T etc.) saranno alte 25 mm.

| semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire
I'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile.

Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili avranno spessore non inferiore a 3 mm con una tolleranza di
+/-0,2 mm.

Isolamento termico e acustico

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sara realizzato in modo continuo e definitivo
mediante listelli di materiale sintetico termicamente Isolante (Polythermid o Poliammide) garantendo un valore

di trasmittanza compreso nel gruppo prestazionale 2.1 secondo DIN 4108 o alle RT2000 (2,0<Kr<2,8 W/m2).
Dovra essere certificato un isolamento acustico del sistema serramento + vetro di RjW = 46 Db.

| listelli isolanti dovranno essere dotati di due Inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza della zona di
accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto.

Tale resistenza, misurata su profili gia trattati o sottoposti a ciclo termico idoneo, sara superiore a 2,4 KN
(prova eseguita su 10 cm di profilo).

La larghezza dei listelli sara di almeno 17,5 mm per le porte e 27,5mm per i telai fissi e per le ante finestre.

Drenaggio e ventilazione:

Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell’acqua attorno ai
vetri e la rapide a compensazione dell’ umidita dell’aria nella camera di contenimento delle lastre.

| profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per
evitare il ristagno dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensazione.

| semiprofili esterni avranno, invece, le pareti trasversali posizionate pit basse per facilitare il drenaggio verso
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I'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto (telai apribili).

Il drenaggio e la ventilazione dell’anta, non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento, ma
attraverso il tubolare esterno.

Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone
particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana.

Accessori:

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di alluminio,
dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla.

L’incollaggio verra cosi effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla
su tutta la giunzione ed ove altro necessario.

Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in acciaio inox da montare dopo
I'assiemaggio delle giunzioni.

Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di
gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti.

Le giunzioni, sia angolari che a “T”, dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette
o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione.

| particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una
eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.

| sistemi di movimentazione e chiusura, originali del sistema, dovranno essere scelti in base alle dimensioni e
al peso dell'anta.

Anta

La chiusura dell’anta sara garantita da una maniglia a cremonese che comandera, tramite un’asta, piu punti
di chiusura (rullini e chiusure a dito).

Anta - ribalta

Le apparecchiature saranno dotate della sicurezza contro I'errata manovra posta nell’angolo superiore dal lato
maniglia lontano da eventuali possibili manomissioni, allo scopo di evitare lo scardinamento dell’anta.

Dovranno avere i compassi in acciaio inox rigidamente collegati alla camera del profilo (evitare i fissaggi a
vite) i compassi dovranno inoltre essere dotati di sicurezza contro la chiusura accidentale e fissati all'anta a
mezzo di due punzoni filettati che dovranno agire sul fondo del profilo.

L’apparecchiatura dovra avere una portata per le ante complanari di 75 Kg, mentre per le ante a sormonto 90
Kg 0 130 Kg.

Potra essere previsto I'utilizzo di viti supplementari per il fissaggio delle cerniere per pesi tra 90 Kg e 130 Kg.
Le parti in movimento dovranno essere dotate di mollette in nylon antivibrazione.

Vasistas

Le finestre potranno, a seconda delle dimensioni e del tipo di comando richiesto, essere realizzate con:

a) scrocchetti posti sul traverso superiore e 2 braccetti di arresto (sganciabili per la pulizia);

b) maniglia, piu punti di chiusura perimetrali e 2 braccetti di arresto (sganciabili per la pulizia).

Due ante

In corrispondenza del profilo di riporto del nodo centrale, sopra e sotto dovranno essere impiegati particolari
tappi di tenuta che si raccorderanno alla guarnizione di tenuta verticale e garantiranno continuita alla battuta
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orizzontale dell’anta evitando, cosi, infiltrazioni localizzate di acqua e aria.
Tali tappi dovranno essere realizzati in EPDM o PVC morbido.

La chiusura dell'anta principale sara eseguita con maniglia a cremonese che comandera 2 chiusura dito
(sopra e sotto) ed eventuali rullini di chiusure supplementari intermedie.

La chiusura dell’anta di servizio, potra essere effettuata, a seconda delle dimensioni e delle modalita di
manovra, con:

a) chiusura esterna sopra e sotto;

b) chiusura a scomparsa con comando centrale unico.

Anta/Anta - ribalta

In corrispondenza del profilo di riporto del nodo centrale, sopra e sotto dovranno essere impiegati particolari
tappi di tenuta che si raccorderanno alla guarnizione di tenuta verticale e garantiranno continuita alla battuta
orizzontale dell’anta evitando, cosi, infiltrazioni localizzate di acqua e aria.

Tali tappi dovranno essere realizzati in EPDM o PVC morbido.

Le apparecchiature saranno dotate della sicurezza contro I'errata manovra posta nell’angolo superiore dal lato
maniglia lontano da eventuali possibili manomissioni, allo scopo di evitare lo scardinamento dell’anta.

Dovranno avere i compassi in acciaio inox rigidamente collegati alla camera del profilo (evitare i fissaggi a
vite) i compassi dovranno inoltre essere dotati di sicurezza contro la chiusura accidentale e fissati all'anta a
mezzo di due punzoni filettati che dovranno agire sul fondo del profilo.

L’apparecchiatura dovra avere una portata per le ante complanari di 75 Kg, mentre per le ante a sormonto 90
Kg 0 130 Kg.

Potra essere previsto I'utilizzo di viti supplementari per il fissaggio delle cerniere per pesi tra 90 Kg e 130 Kg.
Le parti in movimento dovranno essere dotate di mollette in nylon antivibrazione.

Nelle finestre e porte-finestre con apertura ad anta o anta/ribalta realizzate con profili complanari, verranno
sempre previsti i braccetti limitatori di apertura onde prevenire che I'elemento apribile interferisca con il telaio
fisso deformandosi e/o provocando rotture dell’apparecchiatura.

Tali braccetti dovranno essere previsti anche in tutte le aperture inserite nelle facciate continue.
Guarnizioni e sigillanti
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti .

Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di spessore
inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta
pressione di lavoro perimetrale.

La guarnizione cingivetro esterna dovra distanziare il tamponamento di 4 mm dal telaio metallico.

La guarnizione complementare di tenuta, anch’essa in elastomero (EPDM), adottera il principio dinamico della
precamera di turbolenza di grande dimensione ( a “giunto aperto”).

Dovra essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento ottimale
ed avere la battuta su un’aletta dell’'anta facente parte del listello isolante per la protezione totale dei semiprofili
interni.

La continuita perimetrale della guarnizione sara assicurata mediante I'impiego di angoli vulcanizzati i quali,
forniti d’apposita spallatura, faciliteranno I'incolaggio della guarnizione stessa.

In alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati.

pagina 69



Capitolato Speciale d’Appalto

Dilatazioni
Le dilatazioni saranno assorbite dal giunto con la muratura.

Il fissaggio del manufatto dovra avvenire su fori asolati, per consentire le variazioni dimensionali dello stesso,
con l'impiego di rondelle in materiale antifrizione.

Vetraggio

| profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso; 'aggancio
sara cosi di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il fermavetro non ceda
elasticamente.

| bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della
verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione.

| fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro
interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro.

Il dente di aggancio della guarnizione sara piu arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da ridurre
la sezione in vista della guarnizione riducendo I'effetto cornice.

Data l'elevata importanza della corretta pressione delle guarnizioni sul vetro, sia per la tenuta e sia per il
mantenimento della corretta geometria dell’anta, le guarnizioni cingivetro interne dovranno essere di diverse
dimensioni, previste a catalogo, per ogni millimetro di variazione di spessore del vetro.

Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm ed essere
realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.

Le lastre dovranno essere supportate da tasselli la cui durezza sia compresa tra i 60 e gli 80 SHORE A.
Vetro

Il vetro da utilizzare sara del tipo stratificato 3 + 3 con camera di m 12 e vetro 33.1 antinfortunio e con un
isolamento acustico tale da abbattere 40 Db misurato secondo le norme RT2000 francesi.

69. INFISSI INTERNI IN LEGNO

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con ogni cura e perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni contenute
nell’elenco prezzi ed i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che eventualmente dara la Direzione
Lavori.

Il legname dovra essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo cid, dello spessore richiesto,
intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato, né saranno
tollerate eccezioni a tale riguardo. | serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata
e pomice in modo da far scomparire qualsiasi sbavatura. E’ proibito inoltre assolutamente I'uso del mastice
per coprire difetti naturali del legno o difetti di costruzione.

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, (libero/occupato per i bagni), di sostegno e di manovra ecc.
dovranno essere, prima della loro applicazione, accettati dalla Direzione Lavori. La loro applicazione alle varie
opere dovra essere fatta a perfetto incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuita, quando sia
possibile, mediante bulloni a vite.

Per ogni serratura di porta od uscio dovranno essere consegnate due chiavi.

Per le forme e le dimensioni dei serramenti e loro parti saranno osservate le prescrizioni normali di cui
all’elenco prezzi oltre quanto sara ordinato dalla Direzione dei Lavori all’atto pratico.

Le porte da fornire e posare sono del tipo tamburato standard, cieche e lisce, complete di lucidatura opaca.

L’accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non & definitiva se non al momento della posizione
in opera, e se, malgrado cio, i lavori andassero poi soggetti a fenditure o screpolature, incurvamenti, dissesti
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di qualsiasi specie, prima che 'opera sia definitivamente collaudata, I'appaltatore sara obbligato a rimediarvi,
cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di effettuare visite e sopralluoghi nell’'officina per controllare, con
I'assistenza di personale tecnico specializzato, le varie fasi di lavorazione , le modalita costruttive ed i vari tipi
di materiali impiegati.

CAPO IV
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’IMPRESA

70. 1| PARTE
Sono a carico della Ditta gli obblighi ed oneri di cui appresso, oltre quelli del Capitolato generale e gli altri
specificati nel presente Capitolato d'appalto:

a) la prestazione, anche saltuaria, di un proprio tecnico specialista per la direzione dei lavori;
b) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale;
c) i mezzi d'opera relativi all'impianto;

d) le prove che la Direzione dei lavori, in caso di contestazioni, ordini di far eseguire presso gli Istituti da essa
incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'impianto, in relazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione nell'Ufficio dirigente, e,
in questo caso, essi saranno muniti di suggelli a firma del Direttore dei lavori e della Ditta nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita;

e) il permesso di accedere nei locali in cui si esegue l'impianto agli operai di altre ditte che vi debbano eseguire
i lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza, per evitare danni o manomissioni ai propri materiali
ed alle proprie opere, sollevando I'Amministrazione da qualsiasi responsabilita in merito;

f) lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dell'impianto, del locale dell'edificio assegnatole dalla Direzione dei
lavori e del quale la Ditta si sia servita durante I'esecuzione dei lavori per cantiere di deposito dei propri
materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel modo da essa ritenuto piu
opportuno e sollevando I'Amministrazione da qualunque responsabilita in merito.

Per esigenze di lavoro o per altre necessita, la Direzione dei lavori pud far sgomberare, a cura e spese della
Ditta, il detto locale anche prima della ultimazione dell'impianto, assegnandogliene altro, comunque situato
nell'edificio. Anche quest'ultimo deve essere sgombrato, sempre a cura e spese della Ditta, subito dopo
l'ultimazione dei lavori;

g) l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto
occorrente per seguire le verifiche e le prove preliminari dell'impianto e quelle di collaudo;

h) la fornitura e posa in opera nei locali di apposite targhette con le indicazioni occorrenti per rendere facile
I'esercizio e l'ispezione dell'impianto anche a chi non ne abbia seguita la costruzione;

i) la fornitura, a lavori ultimati, al Servizio Infrastrutture Edilizia, di una copia dei disegni del progetto approvato
con le varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in modo da lasciare un'esatta documentazione
dell'impianto eseguito;

) la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento dell'impianto.

71. 1l PARTE
Sono inoltre a carico della Ditta gli oneri ed obblighi seguenti:
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1) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori.

2) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

3) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e nelle altre
norme vigenti.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra, pertanto, sulla Ditta, restandone sollevata
I'’Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

4) La riparazione di tutti i guasti verificatesi fino ad un anno dopo il collaudo.

5) La manutenzione dell'impianto da parte di personale qualificato fino ad un anno dopo il collaudo secondo
le modalita ed i criteri temporali stabiliti dal DPR 30.4.1999 n.162.

1 CARTELLI DI SEGNALAZIONE E SCHEMI

La Ditta appaltatrice dovra applicare tutte le targhe previste dai regolamenti vigenti e fornire doppia copia degli
schemi elettrici del circuito elettrico, oleodinamico e dell'impianto f.m.

2 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI DELLA PARTE IV

Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere perfettamente
al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nella L. 5 marzo 1990, n. 46.

Qualora la Direzione dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato
giudizio, li ritiene di qualita, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi
non accettabili, la Ditta, a sua cura e spese, deve sostituirli con altre che soddisfino alle condizioni prescritte.

3 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL’IMPIANTO

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante I'esecuzione delle opere ed in
modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Si devono effettuare le verifiche e le prove in conformita con quanto prescritto dai vigenti regolamenti
dell'ISPESL e CE.

La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei lavori in contraddittorio
con la Ditta e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.

Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del
presente Capitolato d'appalto, il Direttore dei lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver
accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della Ditta siano state eseguite
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tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

S'intende che, nonostante I'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta rimane
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine
del periodo di garanzia previsto in anni uno dopo il collaudo.

Entro tale termine la ditta dovra riparare a propria cura e spese tutti i guasti dell’impianto ad eccezione di quelli
causati da negligenza del personale che ne fa uso.
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CAPOV

NORME RELATIVE ALLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI
LAVORI

72. NORME PER LA MISURAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere comprese nell’appalto saranno compensate a corpo. In nessun caso e per nessun motivo la
Direzione Lavori tollerera per le singole opere dimensioni o portate inferiori a quelle prescritte e, qualora se ne
riscontrassero, esse saranno motivo di rifacimento. In via subordinata, a proprio giudizio, la Direzione Lavori
potra accettare le opere stesse, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale.

73. LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nellenunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di dette
lavorazioni e forniture.

La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo € effettuata sulla base delle aliquote percentuali di
cui allart. 45, comma 6, del Regolamento Generale, applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», allegata al presente
Capitolato speciale per farne parte integrale e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo della
parte a corpo a base d’appalto, in quanto l'appaltatore & tenuto, in sede di presentazione dell'offerta, a
verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli
elaborati per I'esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo metrico, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso. Essendo l'offerta relativa alle lavorazioni e
forniture a corpo formulata anche tenendo conto di eventuali necessarie integrazioni al progetto, lo stesso, per
la parte a corpo, € ritenuto definitivamente ed irrevocabilmente accettato dall’appaltatore con la presentazione
dell'offerta medesima; pertanto I'appaltatore, avendo assunto a proprio esclusivo carico ed onere la verifica
delle voci, delle quantita e dei grafici progettuali relativi all’esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo ed
avendoli definitivamente ed irrevocabilmente accettati, nulla avra a volere e pretendere per I'esecuzione del
lavoro a corpo, oltre a quanto da lui offerto e contrattualmente pattuito.

La liguidazione delle lavorazioni e forniture & prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori,
e ciascuna rata del prezzo d’appalto € determinata, per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente
eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota
percentuale d’incidenza sul valore totale della parte a corpo, cosi come indicate nel presente C.S.A. a norma
dell’'art.45, comma 6, del Regolamento Generale.

| costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella tabella «B», integrante
il Capitolato speciale, sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di
sicurezza e di coordinamento e comunque dallAmministrazione, e separatamente dall'importo delle
lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell’appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito.

Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna
rata € determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
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Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza.
Nessun compenso, pertanto, puo essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e non, o
viceversa;. lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

La contabilita dei lavori a corpo deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito al
Titolo XI del Regolamento Generale.

Le opere comprese nell'importo “a corpo” sono tutte quelle necessarie per la realizzazione del miglioramento
sismico dell’edificio scolastico esistente e delle opere accessorie necessarie per il suo completo riutilizzo.

TABELLA A
articolo lavorazione importo %
A.0l.a Ponteggio 7°980,00 5,015
Z.01.01.a Tessuto in fibra di carbonio: primo strato 63°047,88 39,623
Z.01.01.b Tessuto in fibra di carbonio: strati successivi 27°639,36 17,370
Z.01.02 Connettori in fibra di carbonio 14°131,20 8,881
Z.02.01 Rasatura superficiale fibre 12°441,96 7,819
L.36.b Tinteggiatura esterna 4’570,78 2,873
L.35.b Tinteggiatura interna 67390,00 4,016
B.02.b Demolizione parziale di strutture 437,44 0,275
L.13.b.02 Soglie e montanti 898,01 0,564
1.39.a.01 Casseforme 263,13 0,165
1.41 Rete elettrosaldata 536,05 0,337
1.06.c Calcestruzzo 514,57 0,323
I.55.c Muratura in blocchi di laterizio 37225,19 2,027
Z.03.01 Intonaco premiscelato 87388,40 5,272
l.42.a Sottofondo in malta cementizia 1°925,07 1,210
08.01.07 Pavimento autolivellante con miscela di resine 4'581,07 2,879
Z2.02.02 Infisso per ingresso 2°150,00 1,351
TOTALE 159°120,11 100,000
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