VERBALE DI GARA N.2

PER L'AFFIDAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL
FABBRICATO EX SCUOLE VIA BORGO" COMUNE DI
MONDAINO
CIG:7245449DA6
CUP: D19]J16026270004

L'anno 2017, addi 6 del mese di dicembre alle ore 15,00, nell'Ufficio Tecnico, il Rup Avvalendosi dei
funzionari Responsabili del’Area Amminsitrativa e Finanziaria:

- Geom. Giuliana Generali — Rup
- Dott.ssa Natascia Salsi Segretario Comunale — resp. Area Amministrativa
Rag. Luigi Calesini, Responsabile Area Finanziaria anche con funzioni di verbalizzante

PREMESSO CHE:

In data 21/11/2017 alle ore 9,00 si & svolta la 1° seduta relativa alla gara in oggetto alla presenza
dei funzionari di cui sopra,

Richiamate a tal fine:

- la determina del responsabile Area tecnica n. 128 del 19/10/2017 con la quale si & proceduto, per
garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita, trasparenza
€ concorrenza stabiliti dalla legge, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare
i soggetti che manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per I'affidamento dei
lavori di “Messa in sicurezza del fabbricato ex scuole via Borgo”, dando atto che, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 verranno invitate alla procedura negoziata un numero di cinque Ditte
rispondenti e in possesso dei requisiti richiesti;

- Il verbale digaran. 1 ;

Dato atto che la precedente seduta si era chiusa con la sospensione dei lavori del seggio di gara al fine di
richiedere alla ditta “C.0.G.E.S. SRL.” con sede in Corso garibaldi, 117 61048 — San’Angelo in Vado (pu)
quale miglior offerente con un ribasso percentuale del 26,271 spiegazioni e giustificazioni sul prezzo offerto
pari ad € 85.041,33 su I'importo posto a base di gara di € 115.343,12 (oltre € 2.000,00 di oneri di sicurezza);

Vista la comunicazione inoltrata in data 22/11/2017 prot. 5178 alla “C.0.G.E.S. SRL.” Chiedendo spiegazioni
e giustificazioni in merito all'offerta formulata superiore alla soglia di anomalia risultante 15,548%.

Valutati ed esaminati i chiarimenti giustificativi pervenuti dalla Ditta C.0.G.E.S. SRL in data 30/11/2017
Prot.5264 e ritenuti gli stessi meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate:

-La ditta ha saputo dimostrare di essere in grado di eseguire l'opera oggetto di appalto applicando i prezzi
offerti in sede di gara senza che cid possa comportare violazione delle norme di legge vigenti in materia di
sicurezza di salute nei luoghi di lavori.

-Richiamando integralmente il documento giustificativo presentato dalla ditta si evidenzia in particolare: ../
prezzi posti quale base di gara dalla Stazione Appaltante, sono desunti dal Prezziario della Regione Emilia
Romagna che, rispetto al Prezziario della Regione Marche, quale ns. riferimento, é gia maggiorato di oltre il
10%;...

-visto inoltre I'analisi del prezzo sulla voce (n.2) del computo che risulta la pil rilevante

Pertanto a seguito della disamina effettuata, preso atto di tutto quanto dichiarato dalla ditta C.0.G.E.S. SRL
con sede in Corso Garibaldi, 117 61048 - San’Angelo in Vado (pu) , negli elaborati presentati e sulla base
delle giustificazioni fornite , ritiene congrua I'offerta



Pertanto si procede all ‘aggiudicazione provvisoria dell’appalto relativo ai lavori di “Messa in sicurezza del
fabbricato ex scuole via Borgo “ dell’Importo posto a base di gara di € 115.343,12 (oltre € 2.000,00 di oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso ), alla ditta :

“C.0.G.E.S. SRL” con sede in Corso garibaldi, 117 61048 — San’Angelo in Vado (pu)

quale offerente il ribasso percentuale del 26,271(ventisei virgola ducentosettantuno per cento), per il
prezzo netto di € 85.041,33 (oltre € 2.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ),

L'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto sara approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1 D.Lgs. n.
50/2016, con determinazione adottata dall'organo competente della stazione appaltante dopo che sara stata
conclusa la procedura di verifica del possesso dei requisiti prescritti

La seduta viene chiusa alle ore 16.00

Letto, approvato e sottoscritto.
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